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ESTADO DA PARAIBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA
SETOR DE CONTRATAGAO

EDITAL - Licitacéao

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 240202CE00001
LICITAGAO N°. 00001/2024

MODALIDADE: CONCORRENCIA ELETRONICA
CRITERIO: MENOR PRECO POR ITEM
LEGISLACAO: LEI 14.133/2021

Orgdo Realizador do Certame:

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

RUA SILVESTRE CLAUDINO, S/N - CENTRO - UIRAUNA - PB.

CEP: 58915-000 - E-mail: cpl@uirauna.pb.gov.br - Tel.: (83) 31421530.

0 Orgdo Realizador do Certame acima qualificado, inscrito no CNPJ 08.924.078/0001-04, doravante
denominado simplesmente ORC, torna publico para conhecimento de quantos possam interessar que
fard realizar através do Agente de Contratagdo, assessorado por sua Equipe de Apoio, sediado no
endereco acima, as 08:30 horas do dia 06 de Marco de 2024, por meio do site
www.portaldecompraspublicas.com.br, licitacdo na modalidade Concorréncia n® 00001/2024, na forma
eletrénica, com critério de julgamento menor prec¢o por item; tudo de acordo com este instrumento
e em observancia a Lei Federal n°® 14.133, de 1° de Abril de 2021; Lei Complementar n°® 123, de
14 de Dezembro de 2006; Instrucdo Normativa n°® 73 SEGES/ME, de 30 de Setembro de 2022; e
legislagdo pertinente, consideradas as alteragdes posteriores das referidas normas; conforme os
critérios e procedimentos a seguir definidos, almejando obter a melhor proposta para: CONTRATACAO
DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE
UIRAUNA/PB CONFORME PROJETO BASICO ANEXO DO EDITAL.

Data de abertura da sessdo publica: 06/03/2024. Horario: 08:30 - horéario de Brasilia.
Data para inicio da fase de lances: 06/03/2024. Horario: 08:40 - hordrio de Brasilia.
Local: www.portaldecompraspublicas.com.br

1.0.DO OBJETO

1.1.Constitui objeto da presente licitacdo: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA
CAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE UIRAUNA/PB CONFORME PROJETO BASICO ANEXO
DO EDITAL.

1.2.As especificagdes do objeto ora 1licitado - quantitativo e condigdes -, encontram-se
devidamente detalhadas no correspondente Termo de Referéncia - Anexo I deste instrumento.
1.3.A licitacdo seréd realizada em um Unico item.

1.4.0 critério de julgamento adotado serd o menor prego, observadas as exigéncias contidas neste
instrumento e seus anexos quanto as especificac¢des do objeto.

1.5.A contratacdo acima descrita, que serd processada nos termos deste instrumento convocatério,
especificacdes técnicas e informagdes complementares que o acompanham, quando for o caso,
justifica-se: Pela necessidade da devida efetivacdo de compra para suprir demanda especifica -
CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS URBANAS DO MUNICIPIO
DE UIRAUNA/PB CONFORME PROJETO BASICO ANEXO DO EDITAL -, considerada oportuna e imprescindivel,
bem como relevante medida de interesse puUblico; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de
acdes continuadas para a promocdo de atividades pertinentes, visando a maximizagdo dos recursos
em relacdo aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas
de planejamento aprovadas.

1.6.Na referida contratacdo serd concedido tratamento diferenciado e simplificado para as
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos limites previstos da Lei 123/06, consideradas as
hipdéteses e condigdes estabelecidas no Art. 4°, da Lei 14.133/21. Todavia, serdo afastados os
beneficios estabelecidos nos Arts. 47 e 48, por estarem presentes, isolada ou simultaneamente,
as situagdes previstas nos Incisos II e III, do Art. 49, todos do mesmo diploma legal.
1.7.Todas as referéncias de tempo neste Edital, no respectivo aviso e durante a sessdo publica
obedecerdo o hordrio de Brasilia - DF.

2.0.DA IMPUGNACIKO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

2.1.Informagdes ou esclarecimentos sobre esta licitagdo, serdo prestados nos hordrios normais
de expediente: das 08:00 as 12:00 horas.

2.2.Qualquer pessoa - cidaddo ou licitante - é parte legitima para impugnar o Edital deste
certame por irregularidade ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo
encaminhar o respectivo pedido, dirigido ao Agente de Contratagdo, até 03 (trés) dias uteis
antes da data de abertura da sessédo publica, por meio eletrdnico, exclusivamente, da seguinte
forma:



2.2.1.No endereco: www.portaldecompraspublicas.com.br.

2.3.0 Agente de Contratacdo responderd aos pedidos de esclarecimentos ou impugnac¢do no prazo de
até trés dias uteis, contado da data de seu recebimento, limitado ao Ultimo dia Gtil anterior a
data da abertura do certame, e poderd requisitar subsidios formais aos responséveis pela
elaboracédo deste Edital e dos seus anexos.

2.4.A impugnacdo ndo possui efeito suspensivo, sendo a sua concessdo medida excepcional que
devera ser motivada pelo Agente de Contratacdo, nos autos do processo de licitacéo.
2.5.Acolhida a impugnacdo contra o Edital, serd definida e publicada nova data para realizacéo
do certame, observados os prazos fixados na norma vigente.

2.6.As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnacdes serdo divulgadas em sitio
eletrbénico oficial do ORC e no sistema, dentro do prazo estabelecido no item 2.3, e vincularéao
os participantes e a Administracdao.

3.0.DOS ELEMENTOS PARA LICITACAO
3.1.A0s participantes serdo fornecidos os seguintes elementos que integram este Edital para
todos os fins e efeitos:

3.1.1.ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA - ESPECIFICACOES;

3.1.2.ANEXO II - MODELO DE DECLARAGCAO - de ndo empregar menor;

3.1.3.ANEXO III - MODELO DE DECLARACAO - que a proposta compreende a integralidade dos custos;
3.1.4.ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO;

3.1.5.ANEXO V - MODELOS DE DECLARACOES - cumprimento de requisitos normativos.
3.2.A obtencdo do Edital serd feita da seguinte forma:

3.2.1.Pelos enderecos eletrdnicos:

3.2.1.1.www.uirauna.pb.gov.br;

3.2.1.2.www.tce.pb.gov.br;

3.2.1.3.www.portaldecompraspublicas.com.br; e

3.2.1.4.www.gov.br/pncp.

4.0.DO SUPORTE LEGAL

4.1.Esta licitacgdo reger-se-4 pela Lei Federal n® 14.133, de 1° de Abril de 2021; Lei Complementar
n® 123, de 14 de Dezembro de 2006; Instrucdo Normativa n°® 73 SEGES/ME, de 30 de Setembro de
2022; e legislacédo pertinente, consideradas as alteragdes posteriores das referidas normas; que
ficam fazendo partes integrantes deste Edital, independente de transcricéo.

5.0.DO PRAZO E DOS RECURSOS ORGCAMENTARIOS

5.1.0 prazo maximo para a execucdo do objeto ora licitado, conforme suas caracteristicas e as

necessidades do ORC, e que admite prorrogacgdo nas condicdes e hipdteses previstas na Lei

14.133/21, estd abaixo indicado e serd considerado a partir da emissdo do Pedido de Compra:
Entrega: 5 (cinco) dias.

5.2.0 fornecimento serd executado de acordo com as especificacdes definidas no correspondente

Termo de Referéncial, anexo a este instrumento. Na hipdétese do referido termo ndo estabelecer o

local para a entrega, observada a demanda e oportunidade, essa serd feita na sede do Contratante

ou em uma das unidades administrativas, por ele indicada, que compde a sua estrutura operacional.

5.3.0 prazo de vigéncia do correspondente contrato serd determinado: 12 (doze) meses, considerado

da data de sua assinatura; podendo ser prorrogado, nas hipdteses e nos termos dos Arts. 105 a

114, da Lei 14.133/21.

5.4.As despesas decorrentes do objeto deste certame, correrdo por conta da seguinte dotacdo:

Recursos Ordinarios:

20.700 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA

15 451 1006 1083 CAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS URBANAS

4490.51 99 OBRAS E INSTALACOES

17060000 Transferéncia Especial da Uni

6.0.DAS CONDIGOES DE PARTICIPAGCAO

6.1.A licitacéo serd realizada a disténcia e em sessdo publica, por meio do sistema disponivel
no endereco eletrdénico: www.portaldecompraspublicas.com.br.

6.2.Deverdo ser observadas as normas e procedimentos estabelecidos pelo provedor do sistema,
disponiveis no referido sitio eletrdnico para acesso ao sistema e operacionalizacéo.

6.3.Caberd ao licitante interessado em participar deste certame, acompanhar as operacdes no
sistema eletrdénico durante o processo licitatdério e responsabilizar-se pelo énus decorrente da
perda de negbécios diante da inobservédncia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua
desconex&o; e comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

6.4.A participacdo neste certame é aberta a quaisquer interessados, inclusive as Microempresas
Empresas de Pequeno Porte, nos termos da legislacdo vigente.

.4.N&do poderdo participar os interessados:

.4.1.Que ndo atendam as condicdes deste Edital e seus anexos;

.4.2.Estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para
eceber citacgdo e responder administrativa ou judicialmente;

.4.3.Que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolucdo
u ligquidacéao;

.4.4.Proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na forma da
egislacdo vigente;

.4.5.Cujo estatuto ou contrato social ndo incluir o objeto desta licitacdo; e

.4.6.Que se enquadrem nas vedacdes previstas no Art. 14°, da Lei 14.133/21.

.5.0 presente Edital ndo possibilitard a participacdo das pessoas fisicas.

OO O HEH OO oo ooy oy D



6.6.E vedada a participacdo de pessoas juridicas reunidas em consércio.

6.7.Ndo serd permitida a participagdo de sociedades cooperativas.

6.8.CONDICAO ESPECIFICA: O licitante deverd atender ao requisito abaixo e o respectivo
comprovante, obrigatoriamente, integrard a documentacdo para fins de habilitacéo:
6.8.1.Comprovacédo de capacidade técnico-operacional, através de certiddo ou atestado fornecido
por pessoa juridica de direito publico ou privado em favor do Licitante, que demonstre a sua
capacidade operacional na execucgdo de fornecimentos similares de complexidade tecnoldégica e
operacional equivalente ou superior as parcelas de maior relevadncia ou valor significativo do
objeto da presente licitacdo, que foram determinadas nos termos da norma vigente; abaixo
indicadas. Serdo admitidos as certiddes ou os atestados referentes a execucdo de fornecimentos
similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior a: CONSTRUCAO DE
PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), QUANTIDADE MINIMA DE
165,5 M3.

6.8.1.1.0 licitante poderd apresentar mais de uma certid&o ou atestado para comprovagdo da sua
capacidade técnico-operacional.

7.0.DO CREDENCIAMENTO

7.1.Poderédo participar desta Concorréncia os interessados que estiverem previamente credenciados
no sistema eletrdnico de disputa a disténcia utilizado pelo ORC, acessando o seguinte endereco
eletrdénico: www.portaldecompraspublicas.com.br.

7.2.0s interessados deverdo atender as condig¢des e procedimento constantes do referido site,
cujo credenciamento implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a
presungdo de sua capacidade técnica para realizacdo das transacgdes inerentes ao certame.

7.3.0 licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados, diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema eletrdnico ou do ORC por eventuails danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.

7.4.E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no referido
sistema e manté-los atualizados junto aos 6érgdos responsdaveis pela informacdo, devendo proceder,
imediatamente, a correcdo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles
se tornem desatualizados.

7.5.A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificag¢do no momento
da habilitacéo.

8.0.DA APRESENTACAO DA PROPOSTA

8.1.0s licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, a proposta com o
preco, conforme o critério de Jjulgamento adotado neste Edital, até a data e o horéario
estabelecidos para abertura da sessido publica.

8.2.No cadastramento da proposta inicial, o licitante declararéd, em campo prdéprio do sistema,
relativamente as declaragdes necessarias e obrigatédrias, sem prejuizo da exigéncia de outras
declaracdes previstas em legislacdo especifica e na Lei 14.133/21; tais como:

8.2.1.Que estd ciente e concorda com as condicdes contidas no Edital e seus anexos, bem como de
que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituigdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no
instrumento convocatédrio.

8.2.2.Que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigdo de aprendiz, nos termos do Art.
7°, XXXIII, da Constituicdo Federal.

8.2.3.Que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forcado, observando o disposto nos Incisos III e IV, do Art. 1° e no Inciso III, do Art. 5° da
Constituicédo Federal.

8.2.4.Que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em Lei e em outras normas especificas.

8.3.0 licitante enquadrado como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deverd declarar, ainda,
em campo préprio do sistema eletrdnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 3°, da
Lei 123/06, estando apto a usufruir do tratamento favorecido previsto em seus Arts. 42 a 49,
observado o disposto nos §§ 1° ao 3°, do Art. 4°, da Lei 14.133/21:

8.3.1.No item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalacdo do campo "n&o" impedird o prosseguimento no certame, para aquele item; e

8.3.2.Nos itens em que a participacéo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalacdo do campo "ndo" apenas produzird o efeito de o licitante n&o ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei 123/06, mesmo que microempresa ou empresa de pequeno
porte.

8.4.0s licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta, anteriormente inserida no sistema,
até a abertura da sessé&o publica.

8.5.Ndo haverd ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta pelo licitante, o
que ocorrerad somente apds os procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de envio de
lances.

8.6.Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentagdo de propostas, apds a fase de envio de lances.

8.7.Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderd parametrizar o
seu valor final minimo quando do cadastramento da proposta e obedecerd as seguintes regras:



8.7.1.A aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores, que incidird tanto em relacgéo
aos lances intermedidrios quanto em relacgdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

8.7.2.0s lances serdo de envio automdtico pelo sistema, respeitado o valor final minimo
estabelecido e o intervalo de que trata o subitem anterior.

8.8.0 valor final minimo parametrizado no sistema poderd ser alterado pelo fornecedor durante a
fase de disputa, sendo vedado valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema.
8.9.0 valor final minimo parametrizado possuird cardter sigiloso para os demais licitantes e
para o ORC, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgdos de controle externo
e interno.

8.10.Caberd ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrdnico durante o processo
licitatério e se responsabilizar pelo ©&nus decorrente da perda de negdcios diante da
inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexé&o.

8.11.0 licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento
que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

8.12.A falsidade de declaracédo relativa ao cumprimento de qualquer condigdo sujeitard o licitante
as sancdes previstas na Lei 14.133/21, e neste Edital. O Agente de Contratacdo poderd promover
diligéncia destinada a esclarecer as informag¢des declaradas.

9.0.DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

9.1.0 licitante deverd enviar sua PROPOSTA mediante o preenchimento, no sistema eletrdnico, de
todos os campos necessarios e obrigatdérios para o exame de forma objetiva da sua real adequacéao
e exequibilidade, tais como:

9.1.1.Valor unitédrio do item: expresso em moeda corrente nacional;

9.1.2.Quantidade: conforme fixada no Termo de Referéncia - Anexo I;

9.1.3.Marca: se for da préopria empresa deverd ser informado "prépria®;

9.1.4.Descrigcdo do objeto: contendo as informacdes similares a especificacdo do Termo de
Referéncia - Anexo I.

9.2.Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.

9.3.Serd cotado um UGnico preg¢o para cada item, com a utilizacdo de duas casas decimais.

9.4.A quantidade de unidade a ser cotada estd fixada no Termo de Referéncia - Anexo I.

9.5.A indicacédo de "prépria" em campo especifico, como por exemplo "marca", para o caso de bens
produzidos pela prépria empresa, é condicdo para a ndo identificagdo do licitante.

9.6.A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposic¢des nelas
contidas, em conformidade com o que dispde este Edital e seus anexos, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicéo.

9.7.No valor proposto estard incluso todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributédrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no
fornecimento dos bens.

9.8.0 preco ofertado, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serd de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualgquer alteragdo, sob
alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

9.9.Se o regime tributdrio da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
varidveis, a cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos ultimos doze meses.

9.10.Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos
na fonte os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

9.11.0s licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas federais, quando participarem de licitacg¢des publicas.

9.12.As propostas ficardo disponiveis no sistema eletrdénico e qualquer elemento que possa
identificar o licitante importa desclassificagdo da proposta correspondente, sem prejuizo das
sancgdes previstas neste Edital.

10.0.DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGCAO DE LANCES

10.1.A abertura da presente licitacdo dar-se-4 automaticamente em sessdo publica, por meio de
sistema eletrdénico, na data, horadrio e local indicados neste Edital.

10.2.0s licitantes poderédo retirar ou substituir a proposta, anteriormente inserida no sistema,
até a abertura da sesséo publica:

10.2.1.Seréd desclassificada a proposta que identifique o licitante;

10.2.2.A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes;

10.2.3.A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitacédo.

10.3.0 sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

10.4.0 sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacdo e os licitantes.

10.5.Iniciada a fase competitiva, os licitantes poderdo encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletrdnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro:

10.5.1.0 lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

10.6.0s licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observados o horario fixado para abertura
da sessdo e as regras estabelecidas neste Edital.

10.7.0 licitante somente poderd oferecer lance de valor inferior ao UGltimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema:



10.7.1.0 intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidird tanto em relagéo
aos lances intermedidrios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta deverd ser de
RS 1,00 (um real).

10.8.Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema:

10.8.1.0 licitante poderéd, uma unica vez, excluir seu Ultimo lance ofertado, no intervalo de
quinze segundos apds o registro no sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou inexequivel;
10.8.2.0 Agente de Contratagdo poderéd, durante a disputa, como medida excepcional, excluir a
proposta ou o lance que possa comprometer, restringir ou frustrar o cardter competitivo desse
processo licitatério, mediante comunicac&o eletrdnica automadtica via sistema. Eventual excluséo
de proposta do licitante implica a retirada do licitante do certame, sem prejuizo do direito de
defesa.

10.9.Seréd adotado para o envio de lances neste certame o modo de disputa "aberto", em que os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacdes.

10.10.A etapa de lances da sessédo publica terd duracdo de dez minutos e, apds isso, serad
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos
do periodo de duracdo da sessédo publica.

10.11.A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, serd de dois
minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacgdo,
inclusive no caso de lances intermediérios.

10.12.N&do havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-4a automaticamente, e o sistema ordenard e divulgard os lances conforme a ordem final
de classificacéo.

10.13.Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratacdo poderéd admitir o reinicio
da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagdes:

10.13.1.Apbs o reinicio previsto no item acima, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediérios.

10.14.Encerrada a etapa de que trata o subitem anterior, o sistema ordenard e divulgard os
lances segundo a ordem crescente.

10.15.N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado em primeiro lugar.

10.16.Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do melhor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

10.17.No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva da
Concorréncia, o sistema eletrdnico poderd permanecer acessivel aos licitantes para a recepcdao
dos lances.

10.18.Quando a desconexdo do sistema eletrdnico para o Agente de Contratacdo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente apds decorridas
vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo Agente de Contratacdo aos participantes, no
sitio eletrdénico utilizado para divulgacgéo.

10.19.Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

10.20.Em relacdo ao item ndo exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificacdo automdtica do porte da
entidade empresarial. O sistema identificard em coluna prépria as microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se
esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se
o disposto nos Arts. 44 e 45, da Lei 123/06.

10.21.Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até cinco por cento acima da melhor proposta ou do melhor lance, serédo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

10.22.A melhor classificada nos termos do item anterior terd o direito de encaminhar uma Gltima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de
cinco minutos controlados pelo sistema, contados apdés a comunicagdo automdtica para tanto.
10.23.Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa
de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de cinco por cento, na ordem de classificacéo,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no item anterior.

10.24.No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos itens anteriores, serd realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderd apresentar melhor oferta.
10.25.56 poderéd haver empate entre propostas iguais, ndo seguidas de lances.

10.26.Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele
previsto no Art. 60, da Lei 14.133/21, nesta ordem:

10.26.1.Disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta
em ato continuo a classificacédo;

10.26.2.Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deveréo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes previstos na Lei 14.133/21;

10.26.3.Desenvolvimento pelo licitante de ag¢des de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, conforme regulamento;

10.26.4.Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes dos
6rg&os de controle.

10.27.Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens produzidos
por:

10.27.1.Empresas estabelecidas no territdério do Estado ou do Distrito Federal do ORC;
10.27.2.Empresas brasileiras;



10.27.3.Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
10.27.4.Empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n° 12.187/09.
10.28.Encerrada a etapa de envio de lances da sess&o publica, na hipbétese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo definido para a contratacdo, o Agente de Contratacédo
poderd negociar condig¢des mais vantajosas, apds definido o resultado do julgamento:

10.28.1.A negociacédo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacéo
inicialmente estabelecida, quando o ©primeiro colocado, mesmo apds a negociagdo, for
desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco méximo definido para a
contratacao;

10.28.2.A negociacdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes;

10.28.3.Concluida a negociacédo, se houver, o resultado serd divulgado a todos os licitantes e
registrado na ata da sessdo publica, devendo esta ser anexada aos autos do processo;

10.28.4.0 Agente de Contratacdo solicitard ao licitante melhor classificado que, no prazo de 24
(vinte e quatro) horas, envie a sua proposta atualizada, adequada ao uUltimo lance ofertado e
apdés a negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e j& apresentados;

10.28.5.E facultado ao Agente de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada e aceita, feita também no sistema pelo licitante, antes de findo o
prazo, ou de oficio, quando constatado que o prazo estabelecido ndo é suficiente.

10.29.Havendo necessidade, o Agente de Contratacdo suspenderd a sessdo, informando no sistema a
nova data e horadrio para a sua continuidade, observado o intervalo minimo de vinte e quatro
horas.

10.30.Apds a negociacdo do preco, o Agente de Contratacdo iniciard a fase de julgamento da
proposta.

11.0.DA FASE DE JULGAMENTO

11.1.Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdo realizara a verificagdo da
conformidade da proposta provisoriamente classificada em primeiro lugar quanto a adequacgdo ao
objeto estipulado e a compatibilidade do preco final em relacdo ao estipulado para contratacéao,
conforme definido neste Edital.

11.2.0 Agente de Contratagcdo poderda convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio do sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de néo
aceitacdo da proposta:

11.2.1.E facultado ao Agente de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada e aceita, feita também no sistema pelo licitante, antes de findo o
prazo, ou de oficio, quando constatado que o prazo estabelecido ndo é suficiente;

11.2.2.Dentre os documentos passiveis de solicitagdo pelo Agente de Contratacdo, destacam os
que contenham as caracteristicas do produto ofertado, tais como marca, modelo, fabricante e
procedéncia, encaminhados por meio do sistema eletrdnico, ou, quando indicado pelo Agente de
Contratacdo, por outro meio eletrdénico, sem prejuizo do seu ulterior envio pelo sistema
eletrbénico, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

11.3.Seréd desclassificada a proposta vencedora que:

11.3.1.Contiver vicios insanéaveis;

11.3.2.N&o obedecer as especificacgdes técnicas contidas no Termo de Referéncia - Anexo I;
11.3.3.Apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do precgo maximo definido para a
contratacao;

11.3.4.N&o tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracédo;
11.3.5.Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanéavel.

11.4.E indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento)
do valor orcado pelo ORC; em tal situacdo, nédo sendo possivel a imediata confirmacdo, serd dada
ao licitante a oportunidade de demonstrar a sua exequibilidade, sendo-lhe facultado o prazo de
24 (vinte e quatro) horas para apresentar, por meio do sistema eletrdnico, a documentacdo que
comprove a viabilidade da proposta:

11.4.1.E facultado ao Agente de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada e aceita, feita também no sistema pelo licitante, antes de findo o
prazo, ou de oficio, quando constatado que o prazo estabelecido ndo é suficiente;

11.4.2.A inexequibilidade, nessa hipdtese, sb6 serd considerada apds diligéncia do Agente de
Contratacdo, que comprove:

11.4.2.1.Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

11.4.2.2.Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

11.5.0 Agente de Contratacdo poderd, no julgamento das propostas, sanar erros ou falhas que néo
alterem a sua substdncia e sua validade Jjuridica, atribuindo-lhes eficacia para fins de
classificacéo.

11.6.Havendo necessidade, o Agente de Contratacdo suspenderd a sesséo publica inclusive para a
realizacdo de diligéncias com vistas ao saneamento de eventuais erros e falhas das propostas.
Em qualquer hipdtese, o seu reinicio somente poderd ocorrer mediante aviso prévio no sistema
com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia e a ocorréncia serd registrada em ata.
11.7.Encerrada a fase de julgamento, apds verificada a conformidade da proposta classificada em
primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto estipulado e compatibilidade do preco final em
relacdo ao estimado para a contracdo, o Agente de Contratacdo verificard a documentagdo de
habilitacdo do licitante, observado o disposto neste Edital.

12.0.DA HABILITAGAO



12.1.0s documentos previstos neste instrumento, necessadrios e suficientes para demonstrar a
capacidade do 1licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de
habilitacdo, conforme as disposicdes dos Arts. 62 a 70, da Lei 14.133/21.

12.2.0s licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste Edital, a documentacdo relacionada nos
itens a seguir, para fins de HABILITAGAO:

12.3.PESSOA JURIDICA:

12.3.1.Prova de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica - CNPJ.

12.3.2.Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes municipal, relativo a sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.

12.3.3.No caso de empresario individual: inscrig¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede. Em se tratando de Microempreendedor Individual -
MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara
condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br. No caso
de sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada — EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto
ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhada de documento comprobatédrio de seus administradores. No caso de
sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local
de sua sede, acompanhada de documento comprobatdédrio de seus administradores. No caso de filial,
sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresdria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde tem sede a matriz. Em se
tratando de sociedade empresaria estrangeira com atuacdo permanente no Pais: decreto de
autorizacdo para funcionamento no Brasil. Salienta-se que os documentos relacionados neste
subitem deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da consolidagdo respectiva.
12.3.4.Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contébeis dos dois uUltimos exercicios sociais. Os referidos documentos limitar-se—-&o ao ultimo
exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida hé& menos de dois anos. As pessoas
juridicas criadas no exercicio financeiro desta licitac&o deverdo atender a todas as exigéncias
da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contdbeis pelo balanco de abertura.
12.3.5.Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certidéo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e pela Procuradoria-—
Geral da Fazenda Nacional - PGFN, referente a todos os créditos tributéarios federais e a Divida
Ativa da Unido - DAU por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social,
nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretdrio da Receita
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

12.3.6.Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Distrital da sede do licitante, relativa
a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre, mediante apresentacdo de certiddo negativa,
ou outro equivalente, na forma da lei.

12.3.7.Comprovacdo de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS,
apresentando o respectivo Certificado de Regularidade fornecido pela Caixa Econdmica Federal.
12.3.8.Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943.
12.3.9.Declaracdo do licitante atestando que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, insalubre ou perigoso e nem menor de dezesseils anos, em qualgquer trabalho, podendo
existir menor, a partir de quatorze anos, na condic¢do de aprendiz, nos termos do Art. 7°, Inciso
XXXIII, da Constituicdo Federal, conforme modelo - Anexo II.

12.3.10.Declaracdo do licitante, sob pena de desclassificacdo, de que sua proposta econdmica
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas,
conforme modelo - Anexo III.

12.3.11.Certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do
licitante, no méximo 30 (trinta) dias da data prevista para abertura das propostas.
12.3.12.Consulta Consolidada de Pessoa Juridica expedida pelo Tribunal de Contas da Uni&o, no
maximo 30 (trinta) dias da data prevista para abertura das propostas, no endereco eletrdnico:
www.tcu.gov.br.

12.3.13.Comprovacdo do cumprimento de requisitos normativos, conforme modelos - Anexo V:
12.3.13.1.Declaracdo de ciéncia dos termos do Edital;

12.3.13.2.Declaracdo de inexistir fato impeditivo;

12.3.13.3.Declaragdo de nédo possuir no quadro societdrio servidor da ativa do ORC;
12.3.13.4.Declaracdo de ndo utilizar trabalho degradante ou forcado;

12.3.13.5.Declaracdo de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade;
12.3.13.6.Declaracdo de cumprimento dos requisitos para a habilitacdo e da proposta; e
12.3.13.7.Declaracdo de observancia do limite de contratacdo com a Administracdo Publica.

12.4 .Documentagido especifica - pessoa juridica:
12.4.1.Comprovacdo de capacidade técnico-operacional - item 6.8.1.

12.5.0s documentos exigidos para habilitacdo serdo enviados por meio do sistema, em formato
digital, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado da solicitacdo do Agente de Contratacéo,
prorrogavel por igual periodo, nas seguintes situacgdes:

12.5.1.Por solicitacdo do licitante, mediante justificativa aceita pelo Agente de Contratacédo;
ou



12.5.2.De oficio, a critério do Agente de Contratacdo, quando constatado que o prazo estabelecido
ndo é suficiente para o envio dos documentos exigidos.

12.6.Serd exigida a apresentacdo dos documentos de habilitacdo apenas do licitante vencedor:
12.6.1.0s documentos relativos a regularidade fiscal constantes deste Edital, somente seréo
exigidos em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem
classificado.

12.7.A verificagdo pelo Agente de Contratacdo, em sitios eletrdénicos oficiais de orgédos e
entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacéao.
12.8.Apds a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a substituic&o ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

12.8.1.Complementagcdo de informacdes acerca dos documentos Jj& apresentados pelos licitantes e
desde que necessdria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e
12.8.2.Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apdés a data de recebimento das
propostas.

12.9.Na hipdétese de o licitante n&o atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratacdo examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacéo,
até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente Edital, observados o prazo e os termos
definidos neste instrumento para o envio da proposta e, se necessario, dos documentos
complementares, adequada ao Ultimo lance ofertado:

12.9.1.Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo dos licitantes
convocados para a apresentacdo da documentacdo habilitatéria, apds concluidos eventuais
procedimentos da Comissédo de Contratacgdo, para sanar erros ou falhas que ndo alterem a substéncia
dos documentos e a sua validade juridica, observadas as disposic¢des deste Edital.

12.10.A comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno
porte somente serd exigida para efeito de contratacgdo, e ndo como condic¢cdo para participacdo na
licitacédo, observando-se o seguinte procedimento:

12.10.1.As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da participacdo nesta
licitacdo, deverdo apresentar toda a documentagdo exigida para comprovacdo de regularidade
fiscal e trabalhista, dentre os documentos enumerados neste instrumento para efeito de
habilitacdo, mesmo que esta apresente alguma restricdo;

12.10.2.Na hipdétese de haver alguma restrigdo relativa a regularidade fiscal e trabalhista
quando da comprovacdo de que trata o subitem anterior, serd assegurado prazo de cinco dias
Uteis, prorrogavel por igual periodo, para a regularizacdo da documentacdo, a realizacdo do
pagamento ou parcelamento do débito e a emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas
com efeito de certiddo negativa;

12.10.3.Para aplicagdo do disposto no subitem anterior, o prazo para regularizacgdo fiscal e
trabalhista serd contado a partir da divulgacdo do resultado da fase de habilitacdo. A
prorrogacdo desse prazo poderd ser concedida, a critério do Agente de Contratagdo, quando
requerida pelo licitante, mediante apresentagdo de justificativa;

12.10.4.A abertura da fase recursal em relacdo ao resultado do certame ocorrerd apds o prazo de
regularizacdo fiscal e trabalhista de que tratam os dois subitens anteriores;

12.10.5.A ndo regularizacdo da documentag¢do, no prazo acima previsto, implicard decadéncia do
direito a contratacdo, sem prejuizo das sancgdes previstas no Art. 156, da Lei 14.133/21, sendo
facultado ao ORC convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificac¢do, ou revogar a
licitacéao;

12.10.6.Se, na ordem de classificacdo, seguir-se outra microempresa ou empresa de pequeno porte
com alguma restricdo na documentacdo fiscal e trabalhista, serd concedido o mesmo prazo para
regularizacéo.

12.11.Somente haverd a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos, mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo digitais, quando houver alguma duvida em relacdo a
integridade do documento digital ou gquando a lei expressamente o exigir.

12.12.Ndo serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos:

12.12.1.8Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se
o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles
que, pela proépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

12.13.0s documentos exigidos para fins de habilitagcdo no certame deverdo ser organizados na
ordem descrita neste instrumento, precedidos por indice correspondente, apresentados em
original; ou por cdépia autenticada por cartdério competente, ou pelo Agente de Contratacdo, ou
por membro da Equipe de Apoio ou da Comissdo de Contratacgdo; ou publicacdo em 6rgdo da imprensa
oficial. Estando perfeitamente legiveis, sem conter borrdes, rasuras, emendas ou entrelinhas e
dentro do prazo de validade, considerado o disposto neste Edital. A eventual auséncia do referido
indice ndo inabilitard o licitante, sendo que:

12.13.1.A prova de autenticidade de cépia de documento puUblico ou particular poderd ser feita
perante os agentes do ORC relacionados no item anterior, mediante apresentagdo de original ou
de declaracdo de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal;

12.13.2.Quando o documento for obtido via Internet sua autenticidade sera comprovada no enderecgo
eletrénico nele indicado;

12.13.3.Poderéd ser utilizada, a critério do Agente de Contratacdo, a documentagdo cadastral de
fornecedor, constante dos arquivos do ORC, para comprovacdo da autenticidade de elementos
apresentados pelo licitante.

12.14.Na andlise dos documentos de habilitac&o, a Comissdo de Contratacdo poderé& sanar erros ou
falhas que né&o alterem a substdncia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisé&o
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficdcia para fins de
habilitacéo.



12.15.Havendo necessidade, o Agente de Contratacdo suspenderd a sessdo publica inclusive para a
realizacdo de diligéncias com vistas ao saneamento de eventuais erros e falhas dos documentos
de habilitagdo apresentados. Em qualquer hipdétese, o seu reinicio somente poderd ocorrer mediante
aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia e a ocorréncia seré
registrada em ata.

13.0.DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

13.1.A proposta final do licitante declarado vencedor - proposta atualizada - deverd ser
encaminhada no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da solicitacdo do Agente de
Contratacdo no sistema eletrdnico, e devera:

13.1.1.Ser elaborada em consondncia com as especificacdes constantes deste Edital e seus Anexos,
redigida em lingua portuguesa e impressa em uma via em papel timbrado do proponente, quando for
o caso, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas; datada e assinada pelo licitante ou seu
representante legal, com indicacdo: do valor global da proposta; do prazo de entrega; das
condicdes de pagamento; e da sua validade;

13.1.2.Conter a indicacédo do banco, numero da conta e agéncia do licitante vencedor, para fins
de pagamento;

13.1.3.Estar adequada ao uUltimo lance ofertado e a negociacdo realizada, acompanhada, dos
documentos complementares eventualmente solicitados, quando necessarios a confirmacdo daqueles
exigidos neste Edital e ja apresentados; especialmente de:

13.1.3.1.Composicédo de custos unitérios.

13.2.A referida composicdo deverd ser assinada por responsavel da empresa.

13.3.Serd cotado um Unico preco para cada item, com a utilizacdo de duas casas decimais, sendo
que, nesse uUltimo caso, a indicagdo em contrario estd sujeita a correcdo, observando-se aos
seguintes critérios:

13.3.1.Falta de digitos: serdo acrescidos zeros;

13.3.2.Excesso de digitos: sendo o primeiro digito excedente menor que cinco, todo o excesso
serd suprimido, caso contrario haverd o arredondamento do digito anterior para mais e os demais
excedentes suprimidos.

13.4.0s pregos deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, o prego unitdrio e o total em
algarismos e o valor global da proposta em algarismos e por extenso:

13.4.1.Existindo discrepdncia entre o preco unitédrio e total, resultado da multiplicacdo do
preco unitdrio pela quantidade, o preco unitdrio prevaleceréd;

13.4.2.No caso de divergéncia entre o valor numérico e o expresso por extenso, prevalecera o
valor expresso por extenso;

13.4.3.Fica estabelecido que havendo divergéncia de precos unitdrios para um mesmo produto,
prevalecerd o de menor valor.

13.5.A proposta obedecerd aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerada aquela
que ndo corresponda as especificacdes ali contidas ou que estabeleca vinculo a proposta de outro
licitante.

13.6.A oferta deverd ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem
conter alternativas de preco ou de qualquer outra condigdo que induza o julgamento a mais de um
resultado.

13.7.No valor proposto estard incluso todos os custos operacionais, encargos previdenciérios,
trabalhistas, tributédrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no
fornecimento dos bens; inclusive a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituigdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
entrega das propostas.

13.8.A proposta final deverd ser documentada nos autos e serd levada em consideracdo no decorrer
da execucdo do contrato e aplicagdo de eventual sancdo ao Contratado:

13.8.1.Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.

13.9.As propostas que contenham a descricdo do objeto, o valor e os documentos complementares
estardo disponiveis na internet, apds a homologacdo.

13.10.0 prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
de seu encaminhamento.

14.0.DOS RECURSOS

14.1.A interposicdo de recurso referente ao Julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulacdo ou revogacdo da licitacédo, observard o disposto no Art.
165, da Lei 14.133/21.

14.2.Qualquer licitante poderéd, durante o prazo concedido na sessdo publica, gque no presente
certame sera de 30 (trinta) minutos, de forma imediata apds o término do julgamento das propostas
e do ato de habilitacdo ou inabilitacdo, em campo préprio do sistema eletrdnico, manifestar sua
intencdo de recorrer.

14.3.Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacéo
ou inabilitacdo do licitante:

14.3.1.A intencdo de recorrer deverd ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
14.3.2.0 prazo para apresentagdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimacdo ou de
lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacédo.

14.4.0 prazo recursal é de 03 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacdo ou de lavratura
da ata.

14.5.As razdes do recurso deverdo ser apresentadas, exclusivamente, da seguinte forma:
14.5.1.Em campo préprio do sistema eletrdnico.

14.6.0 recurso serd dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo
recorrida, a qual poderd reconsiderar sua decis&o no prazo de 03 (trés) dias uteis, ou, nesse



mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverd proferir sua deciséo
no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

14.7.0s recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

14.8.0 prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes serda de 03
(trés) dias uUteis, contados da data da intimac&o pessoal ou da divulgagdo da interposicédo do
recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensdveis a defesa de seus interesses.
14.9.0 recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

14.10.0 acolhimento do recurso invalida t&o somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
14.11.0s autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no seguinte sitio:
www.portaldecompraspublicas.com.br.

15.0.DA HOMOLOGAGAO

15.1.Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos administrativos,
o processo licitatdério serd encaminhado a autoridade superior, que poderéa:

15.1.1.Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

15.1.2.Revogar a licitacdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;

15.1.3.Proceder a anulacdo da licitacdo, de oficio ou mediante provocacdo de terceiros, sempre
que presente ilegalidade insanavel;

15.2.4.Adjudicar o objeto e homologar a licitacéo.

16.0.DO CONTRATO

16.1.Apbs a homologagdo pela autoridade superior do ORC, o licitante vencedor serd convocado
para, dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos da data de recebimento da notificagdo, e
nas condigdes estabelecidas neste Edital e seus anexos, assinar o respectivo contrato, podendo
o mesmo sofrer alteragdes nos termos definidos pela Lei 14.133/21:

16.1.1.0 prazo de convocacdo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante
solicitagdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo
apresentado seja aceito pela Administracéo;

16.1.2.A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato no prazo estabelecido pela
Administracdo caracterizard o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitard as
penalidades legalmente estabelecidas:

16.1.2.1.A regra do subitem anterior ndo se aplicard aos licitantes remanescentes convocados na
forma estabelecida neste dispositivo;

16.1.3.Decorrido o prazo de validade da proposta indicado neste Edital sem convocagdo para a
contratacdo, ficardo os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

16.2.Na hipdétese de o vencedor da licitacdo ndo assinar o contrato no prazo e nas condicdes
estabelecidas, outro licitante poderd ser convocado, respeitada a ordem de classificacgdo, para
celebrar a contratacgdo, ou instrumento habil, nas condig¢des propostas pelo licitante vencedor,
sem prejuizo da aplicacdo das sancdes previstas na Lei 14.133/21, e em outras legislacdes
aplicaveis.

16.3.Na assinatura do contrato serd exigida a comprovagdo de todas as condicdes de habilitacéo
consignadas neste Edital, que deverdo ser mantidas pelo Contratado durante a vigéncia do referido
contrato.

16.4.0 contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderd ser
alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as
partes, nos casos e condigdes previstas nos Arts. 124 a 136 e sua extingdo, formalmente motivada
nos autos do processo, assegurados o contraditério e a ampla defesa, ocorrerd nas hipdteses e
disposic¢des dos Arts. 137 a 139, todos da Lei 14.133/21.

16.5.Nas alteracdes unilaterais a que se refere o inciso I, do caput do Art. 124, da Lei
14.133/21, o Contratado serd obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, acréscimos
ou supressdes que se fizerem nas compras, de até o respectivo limite fixado no Art. 125, do
mesmo diploma legal, do valor inicial atualizado do contrato. Nenhum acréscimo ou supresséo
poderd exceder o limite estabelecido, salvo as supressdes resultantes de acordo celebrado entre
os contratantes.

17.0.DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE

17.1.0s precos contratados sdo fixos e irreajustédveis no prazo de um ano.

17.2.Dentro do prazo de vigéncia da contratacdo e mediante solicitagdo do Contratado, os pregos
poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, na mesma proporcdo da variacdo verificada
no IPCA-IBGE acumulado, tomando-se por base o més do orcamento estimado, exclusivamente para as
obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

17.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

17.4.No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o Contratante pagard ao
Contratado a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica o Contratado obrigado a
apresentar memdéria de cdlculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre
que este ocorrer.

17.5.Nas aferig¢des finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.
17.6.Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néo
possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislacédo entdo em vigor.

17.7.Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes eleger&do novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.



17.8.0 registro da variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos podera
ser realizado por simples apostila.

17.9.0 prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro,
quando for o caso, serd de até um més, contado da data do fornecimento da documentacao
comprobatdéria do fato imprevisivel ou previsivel de consequéncia incalculédvel, observadas as
disposig¢des dos Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21.

18.0.DA COMPROVAGAO DE EXECUGCAO E RECEBIMENTO DO OBJETO

18.1.Executada a presente contratagdo e observadas as condig¢des de adimplemento das obrigagdes
pactuadas, os procedimentos e condig¢des para receber o seu objeto pelo Contratante obedeceréo,
conforme o caso, as disposicdes do Art. 140, da Lei 14.133/21.

18.2.Serdo designados pelo ORC representantes com atribuic¢des de Gestor e Fiscal do respectivo
contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execucdao,
respectivamente, permitida a contratacdo de terceiros para assisténcia e subsidio de informacdes
pertinentes a essas atribuicdes.

19.0.DAS OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO

19.1.0brigacdes do Contratante:

19.1.1.Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com
as clausulas do respectivo contrato ou outros instrumentos hébeis;

19.1.2.Proporcionar ao Contratado todos os meios necessdrios para a fiel execucdo do objeto da
presente contratacdo, nos termos do correspondente instrumento de ajuste;

19.1.3.Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto a qualidade dos
produtos ou servigcos, exercendo a mais ampla e completa fiscalizagdo, o que ndo exime o Contratado
de suas responsabilidades pactuadas e preceitos legais;

19.1.4.0utras obrigagdes estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV.

19.2.0brigagdes do Contratado:

19.2.1.Responsabilizar-se por todos os o6nus e obrigacdes concernentes a legislacdo fiscal,
civil, tributédria e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a
qualquer titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razdo da execucdo do objeto
contratado;

19.2.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou servicos que apresentarem
defeitos, alteracdes, imperfeigdes ou quaisquer irregularidades discrepantes as exigéncias do
instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados somente apds o recebimento ou pagamento;
19.2.3.Né&o transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratacdo, salvo mediante
prévia e expressa autorizagdo do Contratante;

19.2.4.Manter, durante a vigéncia do contrato ou outros instrumentos hébeis, em compatibilidade
com as obrigacdes assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas no
respectivo processo licitatdério, conforme o caso, apresentando ao Contratante os documentos
necessarios, sempre que solicitado;

19.2.5.Emitir Nota Fiscal correspondente a sede ou filial da empresa que efetivamente participou
do certame e consequentemente apresentou a documentacdo exigida na fase de habilitacéo;
19.2.6.Executar todas as obrigacdes assumidas sempre com observancia a melhor técnica vigente,
enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificacdes técnicas
correspondentes;

19.2.7.0utras obrigag¢des estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV.

20.0.DO PAGAMENTO

20.1.0 pagamento serd realizado mediante processo regular e em observancia as normas e
procedimentos adotados pelo ORC, bem como as disposic¢bes dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21;
da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do periodo de adimplemento.
20.2.0 desembolso maximo do periodo, nd&o serd superior ao valor do respectivo adimplemento, de
acordo com o cronograma aprovado, quando for o caso, e sempre em conformidade com a
disponibilidade de recursos financeiros.

20.3.Nenhum valor serd pago ao Contratado enquanto pendente de liquidacdo qualquer obrigacéao
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, a qual poderad ser
compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimo de qualgquer natureza.
20.4.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o
Contratado ndo tenha concorrido de alguma forma para o atraso, serd admitida a compensacao
financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao
efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratdédrios devidos em raz&o do atraso no pagamento
serdo calculados com utilizagdo da seguinte férmula: EM = N x VP x I, onde: EM = encargos
moratdérios; N = numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = valor da parcela a ser paga; e I = indice de compensacdo financeira, assim apurado: I =
(TX + 100) =+ 365, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos uUltimos doze meses ou, na
sua falta, um novo indice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipdétese do referido
indice estabelecido para a compensacdo financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma néo
possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislacédo entdo em vigor.

21.0.DAS INFRAGCOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

21.1.0 licitante ou o Contratado serd responsabilizado administrativamente, facultada a defesa
no prazo legal do interessado, pelas infracdes previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serédo
aplicadas, na forma, condicdes, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163,
do mesmo diploma legal, as seguintes sangdes: a - adverténcia aplicada exclusivamente pela



infracdo administrativa de dar causa a inexecucdo parcial do contrato, quando n&o se justificar
a imposigdo de penalidade mais grave; b — multa de mora de 0,5% (zero virgula cinco por cento)
aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execugdo do objeto da
contratacdo; ¢ - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das
infracdes administrativas previstas no referido Art. 155; d - impedimento de licitar e contatar
no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a
sancdo, pelo prazo de dois anos, aplicada ao responsavel pelas infracdes administrativas
previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, qgquando ndo se
justificar a imposicdo de penalidade mais grave; e - declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar no dmbito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos,
pelo prazo de cinco anos, aplicada ao responséavel pelas infracdes administrativas previstas nos
incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem como pelas infracgdes
administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do mesmo artigo que
justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancdo referida no § 4° do referido Art.
156; f - aplicacdo cumulada de outras sangdes previstas na Lei 14.133/21.

21.2.8e o valor da multa ou indenizacdo devida ndo for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias
apdés a comunicacdo ao Contratado, serd automaticamente descontado da primeira parcela do
pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratdérios de 1% (um por
cento) ao més, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

22.0.DAS OBRIGACGES PERTINENTES A LGPD

22.1.As partes contratantes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de Agosto de 2018, que é a
Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais LGPD, quanto a todos os dados pessoais a que tenham
acesso em razdo deste certame ou do termo de ajuste que eventualmente venha a ser firmado, a
partir da apresentacdo da proposta no procedimento de contratacdo, independentemente de
declaracdo ou de aceitacdo expressa.

22.2.0s dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do Art. 6°, da Lei 13.709/18.

22.3.E vedado o compartilhamento com terceiros de qualquer dado obtido, fora das hipdteses
permitidas em Lei.

22.4.0utras obrigacdes estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV.

23.0.DAS DISPOSIGOES GERAIS

23.1.S8eréd divulgada ata da sessdo publica no sistema eletrdnico.

23.2.Ndo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do
certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo hordrio anteriormente estabelecido, desde que n&o haja comunicacdo em
contrario, pelo Agente de Contratacéo.

23.3.Todas as referéncias de tempo no Edital, nos seus anexos, no aviso e durante a sesséao
publica observardo o hordrio de Brasilia - DF.

23.4.A homologacdo do resultado desta licitacdo nédo implicard direito a contratacdo.

23.5.As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse do ORC, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacgéo.

23.6.0s licitantes assumem todos os custos de preparacgdo e apresentacdo de suas propostas e o
ORC ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducdo ou do
resultado do processo licitatédrio.

23.7.Para todos os efeitos, na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos,
excluir-se-4 o dia do inicio e incluir-se-& o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos
em dias de expediente no ORC.

23.8.0 desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importaréd o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia
e do interesse publico.

23.9.Em caso de divergéncia entre disposicdes do Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecerd as do Edital.

23.10.0 Edital e seus anexos também estdo disponibilizados na integra no endereco eletrdnico:
www.portaldecompraspublicas.com.br; no Portal Nacional de Contratagdes Publicas PNCP; e poderédo
ser lidos, e quando for o caso obtidos, mediante processo regular e observados os procedimentos
definidos pelo ORC, no endereco: Rua Silvestre Claudino, S/N - Centro - Uirauna - PB, nos
hordrios normais de expediente: das 08:00 as 12:00 horas; mesmo endereco e hordrio nos quais os
autos do processo administrativo permanecerdo com vista franqueada aos interessados.
23.11.Para dirimir eventuais controvérsias decorrentes deste certame, excluido qualquer outro,
o foro competente é o da Sousa, Estado da Paraiba.

Uirauna - PB, 07 de Fevereiro de 2024.

RIKELMY BARBOSA SILVA
Agente de Contratacédo



gLty

ESTADC D4 PARAZA
I?II'F,I'-!H-TITUIIL MLURMICIPAL DE L RALIN A i

ESTADO DA PARAIBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA
SETOR DE CONTRATAGAO

ANEXO I - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00001/2024

TERMO DE REFERENCIA - ESPECIFICACOES

1.0.DO OBJETO
1.1.Constitui objeto desta licitac&o: CONTRATAGCAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CAPEAMENTO
ASFALTICO DE VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE UIRAUNA/PB CONFORME PROJETO BASICO ANEXO DO EDITAL.

2.0.DA JUSTIFICATIVA

2.1.A contratacdo acima descrita, que serd processada nos termos deste instrumento convocatério,
especificacdes técnicas e informagdes complementares que o acompanham, quando for o caso,
justifica-se: Pela necessidade da devida efetivacdo de compra para suprir demanda especifica -
CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS URBANAS DO MUNICIPIO
DE UIRAUNA/PB CONFORME PROJETO BASICO ANEXO DO EDITAL -, considerada oportuna e imprescindivel,
bem como relevante medida de interesse puUblico; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de
acdes continuadas para a promocdo de atividades pertinentes, visando a maximizagdo dos recursos
em relacgdo aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas
de planejamento aprovadas.

2.2.As caracteristicas e especificac¢des do objeto ora licitado sé&o:

céDIGO DISCRIMINAGCAO UNIDADE QUANTIDADE PRECO UNIT. PRECO TOTAL
1 CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA OBRA 1 556.892,58 556.892,58
CAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS URBANAS DO MUNICIPIO
DE UIRAUNA/PB CONFORME PROJETO BASICO ANEXO DO
EDITAL - MENOR PRECO GLOBAL
TOTAL 556.892,58

3.0.DAS OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE

3.1.Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com as
cldusulas do respectivo contrato ou outros instrumentos hébeis.

3.2.Proporcionar ao Contratado todos os meios necessarios para a fiel execucdo do objeto da
presente contratacdo, nos termos do correspondente instrumento de ajuste.

3.3.Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto a qualidade dos
produtos ou servicgos, exercendo a mais ampla e completa fiscalizacgdo, o que ndo exime o Contratado
de suas responsabilidades pactuadas e preceitos legais.

3.4.0utras obrigacdes estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV.

4.0.DAS OBRIGAGOES DO CONTRATADO

4.1.Responsabilizar-se por todos os &énus e obrigag¢des concernentes a legislagdo fiscal, civil,
tributdria e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer
titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razido da execucdo do objeto contratado.
4.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou servicos que apresentarem
defeitos, alteracdes, imperfeigdes ou quaisquer irregularidades discrepantes as exigéncias do
instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados somente apds o recebimento ou pagamento.
4.3.N&o transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratagdo, salvo mediante prévia
e expressa autorizacdo do Contratante.

4.4 .Manter, durante a vigéncia do contrato ou outros instrumentos habeis, em compatibilidade
com as obrigacdes assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas no
respectivo processo licitatdério, conforme o caso, apresentando ao Contratante os documentos
necessarios, sempre que solicitado.

4.5.Emitir Nota Fiscal correspondente a sede ou filial da empresa que efetivamente participou
do certame e consequentemente apresentou a documentacdo exigida na fase de habilitacéo.
4.6.Executar todas as obrigagdes assumidas sempre com observdncia a melhor técnica vigente,
enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificacdes técnicas
correspondentes.

4.7.0utras obrigacdes estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV.

5.0.DO PRAZO E DA VIGENCIA
5.1.0 prazo maximo para a execucdo do objeto ora licitado, conforme suas caracteristicas e as
necessidades do ORC, e que admite prorrogagdo nas condicdes e hipdteses previstas na Lei
14.133/21, esté abaixo indicado e serd considerado da emissdo do Pedido de Compra:

Entrega: 5 (cinco) dias.



5.2.8alvo disposicdes em contrario devidamente estabelecidas neste instrumento, o local para a
entrega, observada a demanda e oportunidade, serd na sede do Contratante ou em uma das unidades
administrativas, por ele indicada, que compde a sua estrutura operacional.

5.3.0 prazo de vigéncia do correspondente contrato serd determinado: 12 (doze) meses, considerado
da data de sua assinatura; podendo ser prorrogado, nas hipdéteses e nos termos dos Arts. 105 a
114, da Lei 14.133/21.

6.0.DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE

6.1.0s precos contratados sdo fixos e irreajustdveis no prazo de um ano.

6.2.Dentro do prazo de vigéncia da contratacdo e mediante solicitacdo do Contratado, os precos
poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, na mesma proporgdo da variacdo verificada
no IPCA-IBGE acumulado, tomando-se por base o més do orcamento estimado, exclusivamente para as
obrigag¢des iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

6.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir
dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

6.4.No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o Contratante pagard ao
Contratado a importédncia calculada pela Ultima variacd&o conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica o Contratado obrigado a
apresentar memdéria de cdlculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre
que este ocorrer.

6.5.Nas afericgcdes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.
6.6.Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma né&o
possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislacgédo entdo em vigor.

6.7.Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8.0 registro da variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos poderd ser
realizado por simples apostila.

6.9.0 prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro,
quando for o caso, serd de até um més, contado da data do fornecimento da documentacgio
comprobatdéria do fato imprevisivel ou previsivel de consequéncia incalculével, observadas as
disposic¢des dos Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21.

7.0.DO PAGAMENTO

7.1.0 pagamento serd realizado mediante processo regular e em observadncia as normas e
procedimentos adotados pelo ORC, bem como as disposic¢bes dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21;
da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do periodo de adimplemento.
7.2.0 desembolso maximo do periodo, n&o serd superior ao valor do respectivo adimplemento, de
acordo com o cronograma aprovado, quando for o caso, e sempre em conformidade com a
disponibilidade de recursos financeiros.

7.3.Nenhum valor serd pago ao Contratado enquanto pendente de liquidacdo qualquer obrigacéo
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, a qual poderad ser
compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimo de gqualgquer natureza.

8.0.DA COMPROVAGAO DE EXECUGAO E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1l.Executada a presente contratacdo e observadas as condicdes de adimplemento das obrigacgdes
pactuadas, os procedimentos e condig¢des para receber o seu objeto pelo Contratante obedeceréo,
conforme o caso, as disposic¢des do Art. 140, da Lei 14.133/21.

9.0.DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACAO E GERENCIAMENTO

9.1.Serdo designados pelo Contratante representantes com atribuic¢des de Gestor e Fiscal do
contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execucgéo,
respectivamente, permitida a contratacdo de terceiros para assisténcia e subsidio de pertinentes
a essas atribuicdes.

10.0.DAS INFRAGCOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

10.1.0 licitante ou o Contratado serd responsabilizado administrativamente, facultada a defesa
no prazo legal do interessado, pelas infragdes previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serédo
aplicadas, na forma, condig¢des, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163,
do mesmo diploma legal, as seguintes sangdes: a - adverténcia aplicada exclusivamente pela
infracdo administrativa de dar causa a inexecucdo parcial do contrato, quando n&o se justificar
a imposigdo de penalidade mais grave; b — multa de mora de 0,5% (zero virgula cinco por cento)
aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execugdo do objeto da
contratacdo; ¢ - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das
infracdes administrativas previstas no referido Art. 155; d - impedimento de licitar e contatar
no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a
sancdo, pelo prazo de dois anos, aplicada ao responsavel pelas infracdes administrativas
previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, quando ndo se
justificar a imposicdo de penalidade mais grave; e - declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar no dmbito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos,
pelo prazo de cinco anos, aplicada ao responséavel pelas infracdes administrativas previstas nos
incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem como pelas infracdes
administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do mesmo artigo que
justifiquem a imposic&o de penalidade mais grave que a sancdo referida no § 4° do referido Art.
156; f - aplicacdo cumulada de outras sancdes previstas na Lei 14.133/21.



10.2.Se o valor da multa ou indenizacdo devida n&o for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias
apbdés a comunicacgdo ao Contratado, serd automaticamente descontado da primeira parcela do
pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratdrios de 1% (um por
cento) ao més, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

11.0.DA COMPENSACAO FINANCEIRA

11.1.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o
Contratado ndo tenha concorrido de alguma forma para o atraso, serd admitida a compensacao
financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao
efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratdédrios devidos em raz&o do atraso no pagamento
serdo calculados com utilizagdo da seguinte férmula: EM = N x VP x I, onde: EM = encargos
moratdérios; N = numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = valor da parcela a ser paga; e I = indice de compensacdo financeira, assim apurado: I =
(TX + 100) =+ 365, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos uUltimos doze meses ou, na
sua falta, um novo indice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipdétese do referido
indice estabelecido para a compensacdo financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma néo
possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.

12.0.DO MODELO DE PROPOSTA
12.1.E parte integrante deste Termo de Referéncia o modelo de proposta correspondente, podendo
o licitante utiliza-lo como referéncia - Anexo O01.

AURY PAULINO DE ARAUJO JUNIOR
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA
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ESTADO DA PARAIBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA
SETOR DE CONTRATAGAO
ANEXO 01 AO TERMO DE REFERENCIA - PROPOSTA

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00001/2024

PROPOSTA

REFERENTE: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00001/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA - PB.

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS URBANAS DO
MUNICIPIO DE UIRAUNA/PB CONFORME PROJETO BASICO ANEXO DO EDITAL.

PROPONENTE :
CNPJ:

Prezados Senhores,
Nos termos da licitacdo em epigrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

cODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO UNIDADE QUANTIDADE PRECO UNIT. PRECO TOTAL
1 CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OBRA 1

CIVIL PARA CAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS

URBANAS DO MUNICIPIO DE UIRAUNA/PB

CONFORME PROJETO BASICO ANEXO DO EDITAL -

MENOR PRECO GLOBAL

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA - RS

PRAZO DE ENTREGA:

CONDICOES DE PAGAMENTO:

VALIDADE DESTA PROPOSTA:

Dados bancédrios do proponente para fins de pagamento:
Banco:

Conta:

Local e Data.

NOME/CPF/ASSINATURA
Representante legal do proponente.

OBSERVACAO: a proposta deverd ser elaborada em papel timbrado do proponente.
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ESTADO DA PARAIBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA
SETOR DE CONTRATAGAO

ANEXO II - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00001/2024
MODELO DE DECLARACAO - de ndo empregar menor
REFERENTE: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00001/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA - PB.

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLARAGAO de ndo empregar menor.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que ndo emprega menor de dezoito
anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menor de dezesseils anos, em qualquer
trabalho, podendo existir menor, a partir de quatorze anos, na condigdo de aprendiz na forma da
legislacédo vigente; em acatamento as disposicdes do Art. 7°, Inciso XXXIII, da Constituicéo
Federal, acrescido pela Lei Federal n°® 9.854, de 27 de outubro de 1999.

Local e Data.

NOME/CPF/ASSINATURA
Representante legal do proponente.

OBSERVACAO: a declaracdo deverd ser elaborada em papel timbrado do proponente.
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ESTADO DA PARAIBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA
SETOR DE CONTRATAGAO

ANEXO III - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00001/2024

MODELO DE DECLARACAO - que a proposta compreende a integralidade dos custos
REFERENTE: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA - PB.

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLARAGAO que a proposta econdmica compreende a integralidade dos custos.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que sua proposta econdmica
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Local e Data.

NOME /CPF/ASSINATURA
Representante legal do proponente.

OBSERVACAO: a declaracdo deverd ser elaborada em papel timbrado do proponente.
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ESTADO DA PARAIBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA
SETOR DE CONTRATAGAO
ANEXO IV - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00001/2024
MINUTA DO CONTRATO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00001/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 240202CE00001

CONTRATO N°: ..../...-CPL
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

E ... , PARA FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO
NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Uirauna - Rua Major
Fernandes, .146 - .centro - Uiratna - PB, CNPJ n°® 08.924.078/0001-04, neste ato representada
pela Prefeita Maria Sulene Dantas Sarmento, Brasileira, Casada, Empresdria, residente e
domiciliada na Residente Em Uirautna, .SN - .centro - Uiratna - PB, CPF n°® 768.222.494-00,
Carteira de Identidade n°® 004035925 SSPPB, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado
......... et T it T tiiiieees = <.., CNPJ n°® ........., neste ato representado
por .... residente e domiciliado na ...., .«........ e e e e e e e - ...y
CPF n® ......... , Carteira de Identidade n°® ...., doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram

as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerad pelas clausulas e condigdes
seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS:

Este contrato decorre da licitacdo modalidade Concorréncia Eletrdénica n° 00001/2024, processada
nos termos da Lei Federal n® 14.133, de 1° de Abril de 2021; Lei Complementar n°® 123, de 14 de
Dezembro de 2006; Instrucdo Normativa n® 73 SEGES/ME, de 30 de Setembro de 2022; e legislacéao
pertinente, consideradas as alteracdes posteriores das referidas normas, as quais os contratantes
estdo sujeitos como também as cléusulas deste contrato.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

O presente contrato, cuja lavratura foi autorizada ..., tem por objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA
DE ENGENHARIA CIVIL PARA CAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE UIRAUNA/PB CONFORME
PROJETO BASICO ANEXO DO EDITAL.

O fornecimento deverd ser executado rigorosamente de acordo com as condig¢des expressas neste
instrumento, ©proposta apresentada, especificag¢bdes técnicas correspondentes, processo de
licitacdo modalidade Concorréncia Eletrdénica n° 00001/2024 e instrucdes do Contratante,
documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de
transcricéo.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PRECOS:
O valor total deste contrato, a base do preco proposto, é de RS ... (...).

CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE:

Os precos contratados sdo fixos e irreajustédveis no prazo de um ano.

Dentro do prazo de vigéncia da contratacdo e mediante solicitacdo do Contratado, os precos
poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, na mesma proporgdo da variacdo verificada
no IPCA-IBGE acumulado, tomando-se por base o més do orcamento estimado, exclusivamente para as
obrigag¢des iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o Contratante pagard ao Contratado
a importéncia calculada pela Ultima variacdo conhecida, liguidando a diferenga correspondente
tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memdbdria de
cdlculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.
Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma n&o possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacéo
entdo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.



O registro da variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos poderd ser
realizado por simples apostila.

O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econdémico-financeiro, quando
for o caso, serd de até um més, contado da data do fornecimento da documentacdo comprobatdria
do fato imprevisivel ou previsivel de consequéncia incalculavel, observadas as disposicdes dos
Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21.

CLAUSULA QUINTA - DA DOTACAO:

As despesas correrdo por conta da seguinte dotacdo, constante do orcamento vigente:
Recursos Ordinarios:

20.700 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA

15 451 1006 1083 CAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS URBANAS

4490.51 99 OBRAS E INSTALACOES

17060000 Transferéncia Especial da Unido

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

O pagamento serd efetuado mediante processo regular e em observancia as normas e procedimentos
adotados pelo Contratante, bem como as disposicdes dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da
seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do periodo de adimplemento.

CLAUSULA SETIMA - DO PRAZO E DA VIGENCIA:

O prazo méximo de entrega do objeto ora contratado, que admite prorrogagcdo nas condigdes e
hipéteses previstas na Lei 14.133/21, estéd abaixo indicado e serd considerado da emissdo do
Pedido de Compra:

a - Entrega: 5 (cinco) dias.

A vigéncia do presente contrato serd determinada: 12 (doze) meses, considerada da data de sua
assinatura; podendo ser prorrogada, nas hipdteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei
14.133/21.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE:

a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivamente realizado, de acordo com as
respectivas clausulas do presente contrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessarios para o fiel fornecimento contratado;

c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto a qualidade de produto
fornecido, exercendo a mais ampla e completa fiscalizacdo, o que ndo exime o Contratado de suas
responsabilidades contratuais e legais;

d - Designar representantes com atribuig¢des de Gestor e Fiscal deste contrato, conforme
requisitos estabelecidos na norma vigente, ou pelos respectivos substitutos, especialmente para
coordenar as atividades relacionadas a fiscalizacdo e acompanhar e fiscalizar a sua execucdao,
respectivamente, permitida a contratacdo de terceiros para assisténcia e subsidio da fiscalizacéo
com informacdes pertinentes a essa atribuicdo;

e - Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposic¢cdes dos Arts. 115 a
123 da Lei 14.133/21.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAC@ES DO CONTRATADO:

a - Executar devidamente o fornecimento descrito na clausula correspondente do presente contrato,
dentro dos melhores pardmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada
ao objeto contratual, com observadncia aos prazos estipulados;

b - Responsabilizar-se por todos os dnus e obrigag¢des concernentes a legislacdo fiscal, civil,
tributdria e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer
titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razdo da execucdo do objeto contratado;

c - Manter preposto capacitado e iddéneo, aceito pelo Contratante, quando da execugdo do contrato,
que o represente integralmente em todos os seus atos;

d - Permitir e facilitar a fiscalizacdo do Contratante devendo prestar os informes e
esclarecimentos solicitados;

e - Serd responsavel pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade
a fiscalizacdo ou o acompanhamento pelo 6rgdo interessado;

f - N&o ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem
o conhecimento e a devida autorizacdo expressa do Contratante;

g - Manter, durante a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condic¢des de habilitacdo e qualificacédo exigidas no respectivo processo licitatédrio,
apresentando ao Contratante os documentos necessdrios, sempre que solicitado;

h - Cumprir a reserva de cargos prevista em leil para pessoa com deficiéncia, para reabilitado
da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras
normas especificas, ao longo de toda a execucdo do contrato, e sempre que solicitado pelo
Contratante, deverd comprovar o cumprimento dessa reserva de cargos, com a indicag¢do dos
empregados que preencherem as referidas vagas;

i - Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposig¢des dos Arts. 115 a
123 da Lei 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA - DA ALTERACAO E EXTINCAO:

Este contrato poderd ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante
ou por acordo entre as partes, nos casos e condigdes previstas nos Arts. 124 a 136 e sua
extincdo, formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditério e a ampla
defesa, ocorrerd nas hipbdteses e disposicdes dos Arts. 137 a 139, todos da Lei 14.133/21.



Nas alteracgdes unilaterais a que se refere o inciso I, do caput do Art. 124, da Lei 14.133/21,
o Contratado serd obrigado a aceitar, nas mesmas condig¢des contratuais, acréscimos ou supressdes
que se fizerem nas compras, de até o respectivo limite fixado no Art. 125, do mesmo diploma
legal, do valor inicial atualizado do contrato. Nenhum acréscimo ou supressdo poderad exceder o
limite estabelecido, salvo as supressdes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO:

Executada a presente contratacdo e observadas as condicdes de adimplemento das obrigacdes
pactuadas, os procedimentos e condig¢des para receber o seu objeto pelo Contratante obedeceréo,
conforme o caso, as disposicdes do Art. 140, da Lei 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES:

O licitante ou o Contratado serd responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no
prazo legal do interessado, pelas infrag¢des previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serédo
aplicadas, na forma, condig¢des, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163,
do mesmo diploma legal, as seguintes sangdes: a - adverténcia aplicada exclusivamente pela
infracdo administrativa de dar causa a inexecucdo parcial do contrato, quando n&o se justificar
a imposigdo de penalidade mais grave; b — multa de mora de 0,5% (zero virgula cinco por cento)
aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execugdo do objeto da
contratacdo; ¢ - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das
infracdes administrativas previstas no referido Art. 155; d - impedimento de licitar e contatar
no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a
san¢cdo, pelo prazo de dois anos, aplicada ao responsavel pelas infragdes administrativas
previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, gquando ndo se
justificar a imposicdo de penalidade mais grave; e - declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar no dmbito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos,
pelo prazo de cinco anos, aplicada ao responsével pelas infracdes administrativas previstas nos
incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem como pelas infracdes
administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do mesmo artigo que
justifiquem a imposic&o de penalidade mais grave que a sancdo referida no § 4° do referido Art.
156; f - aplicacdo cumulada de outras sancdes previstas na Lei 14.133/21.

Se o valor da multa ou indenizag¢do devida ndo for recolhido no prazo de 15 dias apds a comunicacéo
ao Contratado, serd automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a dque o
Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratdérios de 1% (um por cento) ao més, ou,
quando for o caso, cobrado judicialmente.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA COMPENSACAO FINANCEIRA:

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado
ndo tenha concorrido de alguma forma para o atraso, serd admitida a compensacdo financeira,
devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento
da parcela. Os encargos moratdérios devidos em razdo do atraso no pagamento serdo calculados com
utilizacdo da seguinte férmula: EM = N x VP x I, onde: EM = encargos moratdédrios; N = numero de
dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a
ser paga; e I = indice de compensacdo financeira, assim apurado: I = (TX + 100) + 365, sendo TX
= percentual do IPCA-IBGE acumulado nos uUltimos doze meses ou, na sua falta, um novo indice
adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipdétese do referido indice estabelecido para
a compensacdo financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mails ser utilizado,
serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD:

a - As partes contratantes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de Agosto de 2018, que é a
Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais LGPD, quanto a todos os dados pessoais a que tenham
acesso em razdo deste contrato, independentemente de declaracdo ou de aceitagdo expressa.

b - Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do Art. 6°, da Lei 13.709/18.

¢ - E vedado o compartilhamento com terceiros de qualquer dado obtido, fora das hipéteses
permitidas em Lei.

d - Constitui atribuicdo do Contratado orientar e treinar seus empregados, quando for o caso,
sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

e - O Contratante deverd ser informado, no prazo de cinco dias Uteis sobre todos os contratos
de suboperacdo firmados ou gque venham a ser celebrados pelo Contratado.

f - O Contratado deverd exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observéncia.

g - O Contratante poderd realizar diligéncia para aferir o cumprimento desta clausula, devendo
o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovagdo formulados.

h - O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel mediante

justificativa, quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD,
inclusive quanto a eventual descarte realizado.

i - Terminado o tratamento dos dados nos termos do Art. 15, é dever do Contratado eliminé-los,
com excegdo das hipdteses do Art. 16, ambos da Lei 13.709/18, incluindo aquelas em que houver
necessidade de guarda de documentacdo para fins de comprovacdo do cumprimento de obrigacdes
legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obrigacdes.

j - Os bancos de dados formados a partir da execugdo do objeto deste contrato, notadamente
aqueles que se proponham a armazenar dados pessoals, devem ser mantidos em ambiente virtual
controlado, com registro individual rastredvel de tratamentos realizados, conforme Art. 37, da
Lei 13.709/18, com cada acesso, data, hordrio e registro da finalidade, para efeito de



responsabilizagdo, em caso de eventuals omissdes, desvios ou abusos. Os referidos bancos de
dados devem ser desenvolvidos em formato interoperdvel, a fim de garantir a reutilizacdo desses
dados pelo Contratante nas hipdteses previstas na LGPD.

k - O presente contrato estd sujeito a alteracdes nos procedimentos pertinentes ao tratamento
de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a Autoridade Nacional
de Protecdo de Dados ANPD, por meio de opinides técnicas ou recomendacdes, editadas na forma da
LGPD.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO:
Para dirimir as questdes decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de

Sousa.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai
assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Uiratna - PB, ... de ....iiiuiiennnn. de .....

TESTEMUNHAS PELO CONTRATANTE

PELO CONTRATADO




g ———

gLty

ESTADC D4 PARAZA
PH‘EH:TH'UIIL MLURMICIPAL DE L RALIN A i

ESTADO DA PARAIBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA
SETOR DE CONTRATAGAO

Anexo V - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00001/2024

MODELOS DE DECLARACOES - cumprimento de requisitos normativos

REFERENTE: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00001/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA - PB.

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLARAGAO de ciéncia dos termos do Edital.
O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que estd ciente e concorda com as
condic¢cdes contidas no Edital e seus anexos.

2.0 - DECLARAGAO de inexistir fato impeditivo.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que inexiste até a presente data
fato impeditivo no que diz respeito & habilitacdo/participacdo na presente licitacdo, estando
ciente da obrigatoriedade de informar ocorréncias posteriores.

3.0 - DECLARAGAO de ndo possuir no quadro societario servidor da ativa do érgédo.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que ndo possul em seu quadro
societdrio e de funciondrios, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado da
Prefeitura Municipal de Uirauna, como também em nenhum outro érgdo ou entidade a ela vinculada,
exercendo funcdes técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societéarias.

4.0 - DECLARAGCAO de ndo utilizar trabalho degradante ou forcado.

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que n&o possui em sua cadeia
produtiva, nos termos do Art. 1°, Incisos III e IV, e do Art. 5°, Inciso III, da Constituigéo
Federal, empregados executando trabalho degradante ou forcgado.

5.0 - DECLARAGCAO de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade.

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que estd ciente do cumprimento da
reserva de cargo prevista na norma vigente, consoante Art. 93, da Lei Federal n°® 8.213, de 24
de julho de 1991, para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que,
se aplicado ao numero de funciondrio da empresa, atende as regras de acessibilidade previstas.

6.0 - DECLARAGCAO de cumprimento dos requisitos para a habilitacdo e da proposta.
O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos para a
habilitacdo; e a conformidade de sua proposta com as exigéncias do Edital e seus anexos.

7.0 - DECLARAGCAO de observancia do limite de contratacdo com a Administracdo Publica.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que, na condicdo de microempresa
ou empresa de pequeno porte, no presente ano-calendadrio, ainda ndo celebrou contratos com a
Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta médxima admitida para fins
de enquadramento como EPP, nos termos do Art. 4°, §§ 2° e 3°, da Lei 14.133/21.

Local e Data.

NOME /ASSINATURA/CARGO
Representante legal do proponente.

OBSERVACAO: a declaracdo deverd ser elaborada em papel timbrado do proponente.
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1- APRESENTACAO

A Prefeitura Municipal de Uiralna — Paraiba apresenta o Projeto Basico de Capeamento
Asféltico de Vias Urbanas, das Rua Séo Vicente de Paula, Rita Germano e Travessas 01, 02,
03 e 04 na Praga Joca Claudino, Rua Monsenhor Constantino no Bairro Cristo Rei e a Rua Jodo
Pessoa no bairro S&o José do municipio de Uiratna — Paraiba.

O projeto prevé o capeamento asfaltico, admitindo os paralelepipedos existentes como
base do pavimento.

As solugdes propostas no projeto atuardo melhorando consideravelmente a
infraestrutura municipal das localidades beneficiadas, influenciando diretamente o transporte e
economia da regido, melhorando as condigdes de circulagdo de mercadorias e proporcionando
mais conforto e seguranca as pessoas e veiculos que circulam pelo local.

A seguir, apresentaremos o projeto em volume Unico, contendo memorial descritivo,
especificacbes, plantas, memoria de célculo, or¢camento, cronograma, bem como demais
documentos pertinentes.

Sera responsabilidade da Prefeitura Municipal de Uiralina — Paraiba a elaboracdo e

concluséo do processo licitatorio e a fiel execucdo e acompanhamento das obras.
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Imagem 1: Mapa situacdo de Uiratina-Paraiba
Legenda
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Imagem 2: Mapa snuagao de Ulrauna Paraiba — Fonte Google Earth
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3- RESUMO DO PROJETO
PROJETO: Capeamento Asfaltico de Vias Urbanas do Municipio de Uiratina — PB

LOCALIZACAO:

Rua Sao Vicente de Paula — Praca Osvaldo Bezerra Cascudo
Rua Rita Germano — Praga Osvaldo Bezerra Cascudo
Travessas 01, 02, 03 e 04 -Praca Osvaldo Bezerra Cascudo
Rua Monsenhor Constantino — Cristo Rei

Rua Jodo Pessoa — S0 José

EMPREENDEDOR: Prefeitura Municipal de Uiraiina — Paraiba
VALOR ESTIMADO: R$ 556.892,58
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4- INFORMAGOES SOBRE O MUNICIPIO
4.1- TERRITORIO E AMBIENTE

Apresenta 57.5% de domicilios com esgotamento sanitario adequado, 96.2% de

domicilios urbanos em vias pu

blicas com arborizacdo e 4.6% de domicilios urbanos em vias

publicas com urbanizacdo adequada (presenca de bueiro, calcada, pavimentacdo e meio-fio).

Quando comparado com o0s outros municipios do estado, fica na posigdo 26 de 223, 41 de 223

e 97 de 223, respectivamente. Ja quando comparado a outras cidades do Brasil, sua posi¢do é
1925 de 5570, 707 de 5570 e 3563 de 5570, respectivamente.

Area da unidade territorial

Comparando & outros municipios

imediata

E:goumemo sanitano adequadgo

Arborizagdo de vias publicas

Urbanizagac de vias publicas

Imagem 3: Dados coletados do site IBGE
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4.2- ECONOMIA

P18 per caphita PIB per capita

Jomparando a oulras municipios

No pais
5570°

No Esiado ‘f, 1
&

3 p Tl wik g
Na regio geografica mediala * ! Sl 3
13 1" el -%t “b ‘\‘t‘

Percentual das receitas onundas de
fontes externas

Total de recefas realizadas

Total de despesas empenhadas

Imagem 4: Dados coletados do site IBGE
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4.3- TRABALHO E RENDIMENTO

Em 2018, o salario médio mensal era de 1.5 salarios minimos. A proporc¢éo de pessoas
ocupadas em relacao a populacdo total era de 10.2%. Na comparacao com 0s outros municipios
do estado, ocupava as posicdes 166 de 223 e 61 de 223, respectivamente. Ja na comparacgao
com cidades do pais todo, ficava na posi¢cdo 4941 de 5570 e 3405 de 5570, respectivamente.
Considerando domicilios com rendimentos mensais de até meio salario minimo por pessoa,
tinha 47.8% da populacdo nessas condigdes, 0 que o colocava na posicdo 180 de 223 dentre as

cidades do estado e na posicdo 1768 de 5570 dentre as cidades do Brasil.

Salario médio mensal dos Salario medio mensal dos trabathadores formais
trabaihadores formails

Comparando 8 outios municipios
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de ate 112 salaro minimo

Imagem 5: Dados coletados do site do IBGE
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4.4- POPULACAO
Populagdo no Uiimo censo Populagao no ultimo censo

Comparando a oulros municipios

NO pais
5570° "
No Estado & p 7. 7@ &3‘)‘%‘; k‘i
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Densidade demografica

Imagem 6: Dados coletados do site do IBGE
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4.5- EDUCACAO

Taxa de escolarizagdo de § 2 14 anos Taxa de escolarizacao de 6 a 14 anos de idade
de idade

Gomparando a oulros municipios

No pais

S570° 1

No Estado

IDEB - Anos inicials do ensino
fundamental (Rede piblica)

IDEB - Anos finals do ensino
fundamental (Rede publica)

Imagem 7: Dados coletados do site do IBGE
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4.6- SAUDE
A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 11.63 para 1.000 nascidos vivos.

As internacdes devido a diarreias séo de 34.8 para cada 1.000 habitantes. Comparado com todos
0s municipios do estado, fica nas posi¢Ges 115 de 223 e 1 de 223, respectivamente. Quando

comparado a cidades do Brasil todo, essas posi¢fes sdo de 2710 de 5570 e 7 de 5570,

respectivamente.

Mortalidade Infantil Mortalidade Infantil

Comparando a outros municipios
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Imagem 8: Dados coletados do site do IBGE
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5- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS
5.1- MEMORIAL DESCRITIVO

O presente Memorial Descritivo tem como objetivo apresentar o Projeto Basico de
Capeamento Asféltico de Vias Urbanas, das Rua Silvestre Claudino, Rita Germano e Travessas
01, 02, 03 e 04 na Praca Joca Claudino, Rua Monsenhor Constantino no Bairro Cristo Rei e a

Rua Jodo Pessoa no Bairro Sdo José do municipio de Uiralna — Paraiba.

5.1.1- RESUMO DAS SOLUCOES DO PROJETO

O objeto tem por finalidade orientar e especificar a execugdo dos servicos e empregos
de materiais que fardo parte das obras de Capeamento Asfaltico em Concreto Betuminoso
Usinado a Quente (C.B.U.Q) sobre vias existentes pavimentadas com pedras irregulares com
uma area de intervencado de 8.289,22 m? e sinalizacdo horizontal que sera executado na cidade
de Uirauna/PB. As especificacfes técnicas deste projeto foram elaboradas tendo como
orientacdo as especifica¢bes gerais do DNIT, adaptando-as e resumindo-as para a execucao do
objeto.

As solucdes propostas no projeto atuardo melhorando consideravelmente a
infraestrutura municipal da localidade beneficiada, influenciando diretamente o transporte e
economia da regido, melhorando as condigdes de circulagdo de mercadorias e proporcionando

mais conforto e seguranca a pessoas e veiculos que circulam pelo local.

Capeamento Asfaltico — Area total: 8.289,22 m?

Capeamento Asfaltico
Rua Area Total (m?)
S&o Vicente de Paula —acesso a praga 206,26
S&o Vicente de Paula — praca 1.529,75
Rita Germano 1.450,80
Trv 01 228,90
Trv 02 150,04
Trv 03 104,54
Trv 04 107,25
Monsenhor Constantino 2.079,60
Jodo Pessoa 2.432,08
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51.2- LEGALIZACAO DO OBJETO DO CONTRATO
A contratada serd responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos,
portarias e normas federais, estaduais e municipais direto ou indiretamente aplicaveis ao objeto
do contrato, inclusive por suas subcontratadas e fornecedores.
Logo apos a assinatura do contrato a contratada devera providenciar:
I.  Providenciar junto ao CREA, as anotacdes de responsabilidades técnicas ART’s
referente ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da lei 6496/77.
Il.  Obter junto ao 6rgdo municipal, estadual ou federal competente, o alvara de construcéo
e se necessario o alvara de demolicédo, na forma das disposi¢des em vigor.
I1l.  Obter junto ao INSS, o certificado de matricula relativo ao objeto do contrato, de forma
a possibilitar o licenciamento da execucao dos servigos e obras, nos termos do artigo 83
do decreto federal 356/91.
IV.  Responsabilizar se pelo fiel comprimento de todas as disposicdes e acordos relativos a
legislacdo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal
alocado nos servicos e obras objeto do contrato.

5.1.3- RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

Durante 5 (cinco) anos ap6s o recebimento definitivo dos servicos e obras, a contratada
respondera por sua qualidade e seguranca, devendo efetuar a reparacdo de quaisquer falhas,
vicios e defeitos ou imperfeicdes que se apresente nesse periodo, independentemente de
qualquer pagamento.

O novo codigo civil brasileiro, lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, no seu art. 618,
assim estabelece (Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgdes consideraveis,
0 empreiteiro de materiais e a execugdo respondera, durante o prazo irredutivel de cinco anos,
pela solidez e seguranca do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo. Paragrafo
unico. Decaira do direito assegurado neste artigo o dono da obra que ndo propuser acdo contra

0 empreiteiro, nos cento e oitenta dias seguintes ao aparecimento do vicio ou defeito.)

5.2— ESPECIFICACOES TECNICAS
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Este capitulo apresentara as especificacbes técnicas para o Projeto Basico de
Capeamento Asfaltico de Vias Urbanas do municipio de Uiralina — Paraiba.

A elaboracdo deste trabalho teve como parametros as informacdes contidas nos diversos
projetos, assim como as recomendacdes das Normas Técnicas da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT).

Embasado tecnicamente nos documentos acima citados, este trabalho visa estabelecer
as diversas fases da obra, desenvolvendo uma metodologia para execugdo de certas atividades
ou etapas da construcdo e definir através de fabricantes e marcas os produtos a serem
empregados ou utilizados, garantindo-se um meio de aferir os resultados obtidos, assegurar um
controle permanente e 0 melhor padrao de qualidade.

Todos os servicos deverédo ser executados segundo estas especificagdes e metodologias
e materiais descritos no Projeto Basico, bem como qualquer norma técnica especifica em vigor,
e ainda de acordo com as leis e normas de seguranca do trabalho.

Seré sempre suposto que este documento € de total conhecimento da empresa encarregada pela

construgéo.

5.2.1- DISPOSICOES PRELIMINARES

1. Todos os materiais, obras e servi¢os a serem empregados ou executados, deverdo atender ao
exigido nas presentes especificacdes, nos projetos elaborados, no contrato firmado entre a
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA e o EMPREITEIRO, nas ordens escritas da
FISCALIZACAO, e, nos casos omissos, nas Normas e Especificacdes da ABNT e do fabricante
do material.

2. Toda e qualquer modificagdo que acarrete aumento ou traga diminui¢do de quantitativos ou
despesas, sera previamente outorgada por escrito pela FISCALIZACAO e s assim tomada em
consideracdo no ajuste final de contas. Essas modificacfes serdo medidas e pagas ou deduzidas,
com base nos prec¢os unitarios de contrato.

3. Os acréscimos cujos servicos nao estejam abrangidos nos precos unitarios estabelecidos no
contrato, serdo previamente orcados de comum acordo com a FISCALIZACAO.
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4. O EMPREITEIRO devera permitir a inspecéo e o controle, por parte da FISCALIZACAO,
de todos os servicos, materiais e equipamentos, em qualquer época e lugar, durante a execugado
das obras.

5. Qualquer material ou trabalho executado que néo satisfaca as Especificacdes ou que difira
do indicado nos desenhos, ou qualquer trabalho ndo previsto, executado sem autorizagao escrita
da FISCALIZACAO, sera considerado inaceitdvel, ou ndo autorizado, devendo o
EMPREITEIRO remover, reconstituir ou substituir o mesmo, ou qualquer parte da obra
comprometida pelo trabalho defeituoso, sem qualquer pagamento extra.

6. Se as circunstancias ou condi¢Ges locais tornarem, porventura, aconselhavel a substitui¢do
de alguns dos materiais especificados por outros equivalentes, essa substituicdo somente podera
se dar mediante autorizagdo expressa da FISCALIZACAO, para cada caso particular.

7. O EMPREITEIRO devera retirar do canteiro das obras os materiais porventura impugnados
pela FISCALIZACAO, dentro de 48 (quarenta e oito) horas a contar da determinac&o atinente
ao assunto.

8. O EMPREITEIRO devera estar informado de tudo o que se relacionar com a natureza e
localizacdo das obras e servicos e tudo mais que possa influir sobre eles.

9. Os equipamentos a empregar deverdo apresentar perfeitas condi¢cdes de funcionamento, e
serem adequados aos fins a que serao destinados.

10. Seré expressamente proibido manter no recinto da obra, quaisquer materiais ndo destinados
a mesma.

11. A vigilancia do canteiro de obras sera efetuada ininterruptamente, até a conclusédo e
recebimento das obras por parte da FISCALIZACAO.

12. As estradas de acesso por ventura necessarias serdo abertas e conservadas pelo
EMPREITEIRO.

13. Deverd ser previsto, em cada caso especifico, o pessoal, equipamento e materiais
necessarios a administracdo e conducgéo das obras.

14. O emprego de material similar, quando permitido nos Projetos elaborados e Especificacdes
entregues, ficara condicionado & prévia autorizagio da FISCALIZACAO.
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15. A mdo-de-obra a empregar devera ser de primeira qualidade e se possivel do proprio
municipio que no qual sera executada a obra, de modo a permitir uma perfeita execucéo dos
servigos e um acabamento esmerado dos mesmos.

16. Deverdo ser empregadas ferramentas adequadas ao tipo de servico a executar.

17. A critério da FISCALIZACAO, poderdo ser efetuados periodicamente, ensaios qualitativos
dos materiais a empregar, bem como dos concretos e argamassas.

18. O EMPREITEIRO devera elaborar para fins de acompanhamento semanal da execucéo da
obra, um Cronograma Fisico de Barras para as diversas etapas da construcéao.

19. Devera existir, obrigatoriamente, no escritério da obra um LIVRO de OCORRENCIAS,
onde sero registrados pela FISCALIZACAO e/ou pelo EMPREITEIRO, o andamento e as
ocorréncias notaveis da obra.

20. Salvo indicacdo em contrario no Edital ou seus anexos, a medi¢éo e pagamento dos servi¢os
serdo procedidos consoante as determinacdes e critérios estabelecidos nestas especificacgoes.
O Projeto Basico contendo Especificagdes Técnicas e Orcamento Quantitativo foi elaborado
sob responsabilidade direta da Prefeitura Municipal de Uiraina. A CONTRATADA, ao aceitar
0s projetos, assumira a unica e irrecusavel responsabilidade pela execucdo, salvo se comunicar
por escrito sua inexequibilidade parcial ou total. Nesta hipdtese deverdo apresentar a
FISCALIZACAO as modificacdes necessarias, as quais serdo examinadas pelo Departamento
de Engenharia desta Municipalidade, antes de sua execucéo.

O carater geralista das especificacdes abaixo € devido ao fato de se utilizarem tabelas oficiais
para a elaboracdo do orcamento basico da obra, de modo que cumulativamente se aplicam ao
projeto em questdo as disposi¢es dos Cadernos de Encargos do SINAPI aplicaveis aos servicos
oriundos dessa tabela, da mesma forma que as especificagdes da ORSE, relativa aos itens
obtidos dessas tabelas, respectivamente, deverdo ser também respeitadas pela
CONTRATADA.

5.2.2- ESPECIFICACOES
O sequenciamento adotado nestas especificacdes foi a sequéncia de otimizacdo do

orcamento basico, ao qual procurou-se se ater. Aplicam-se, cumulativamente, as especificacdes
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deste capitulo e as constantes nos cadernos de encargos do SINAPI, bem como normas demais

normas técnicas pertinentes.

SERVICOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

Antes do inicio de qualquer trabalho devera ser instalada a placa de obra, no padrdo
municipal, nas dimensdes de (3,00x2,00) m. A placa devera ser em chapa de a¢o galvanizado,
adesivada ou pintada, e estruturada em madeira e/ou aco, sendo instalada em local indicado
pela Prefeitura de Uiradna.

Método construtivo:

CAPEAMENTO ASFALTICO

Nos locais indicados no projeto como “Capeamento Asfaltico”, foi projetado o
capeamento asfaltico, admitindo os paralelepipedos existentes como base do pavimento.
Devido as caracteristicas construtivas, esse apresenta pequenas irregularidades devidas ao
adensamento ao longo de sua vida util, sendo assim, sera executada uma camada de
regularizacédo (reperfilagem) antes da execugdo da camada de rolamento.

Portanto, para os locais em que sera realizado o Capeamento Asféltico, Adotou-se a
seguinte estrutura do pavimento:

e Base de paralelepipedos existente: 15,00 cm;
e Camada de Regularizagdo — Reperfilagem 1,5cm;

e (Camada de Rolamento: 2,5cm

Totalizando uma camada de 4cm de espessura.

a) Limpeza de Vias
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Antes do inicio dos servicos deve ser feita limpeza das vias com o uso de jatos de alta
presséo a fim de que seja removida toda a poeira que possa vir a prejudicar o desempenho dos

servigos a serem executados posteriormente.

b) Pintura de Ligacéo

Sobre a superficie da base imprimida, antes da aplicacdo da massa asfaltica, objetivando
promover a aderéncia entre as camadas, devera ser feita uma aplicacdo de emulsdo asfaltica do
tipo RR-2C, conforme especificacdes da Norma DNER-EM 369/97.

O material devera ser fornecido pela Contratada e seus indicativos de qualidade
apresentados a Fiscalizag&o.

- Definicdo: Pintura de ligac&o consiste na aplicagdo de ligante asfaltico sobre superficie
de base ou revestimento asfaltico anteriormente a execucdo de uma camada asfaltica qualquer,
objetivando promover condi¢Oes de aderéncia entre esta e o revestimento a ser executado.

- Condicbes Gerais: O ligante asfaltico ndo deve ser distribuido quando a temperatura
ambiente for inferior a 10°C, ou em dias de chuva, ou quando a superficie a ser pintada
apresentar qualquer sinal de excesso de umidade; é responsabilidade da executante a protecdo
dos servicos e materiais contra a acao destrutiva das aguas pluviais, do trafego e de outros
agentes que possam danifica-los.

- Materiais: o ligante asféaltico empregado na pintura de ligagao deve ser do tipo RR-2C,
em conformidade com a Norma DNER-EM 369/97. O material devera ser fornecido pela
Contratada e seus indicativos de qualidade apresentados a Fiscalizacdo. A taxa recomendada
de ligante asfaltico residual é de 0,3 I/m2 a 0,4 I/m2 Antes da aplicacdo, a emulsdo deve ser
diluida na proporc¢éo de 1:1 com &gua a fim de garantir uniformidade na distribui¢éo desta taxa
residual. A taxa de aplicacdo de emulsao diluida é da ordem de 0,8 I/m2a 1,0 I/m2. A 4gua deve
ser isenta de teores nocivos de sais acidos, alcalis, ou matéria organica e outras substancias
nocivas.

- Equipamentos: Para a varredura da superficie a ser pintada usam-se vassouras
mecanicas rotativas, podendo, entretanto, a operacdo ser executada manualmente. O jato de ar

comprimido pode também ser usado. A distribuicdo do ligante deve ser feita por carros
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equipados com bomba reguladora de pressao e sistema completo de aquecimento que permitam
a aplicacdo do ligante asfaltico em quantidade uniforme. Os carros distribuidores do ligante
asfaltico, especialmente construidos para este fim,devem ser providos de dispositivos de
aquecimento, dispondo de velocimetro, calibradores e termbémetros com precisdo de 1 °C,
instalados em locais de facil observacao e, ainda, possuir espargidor manual para tratamento de
pequenas superficies e corre¢des localizadas. As barras de distribuicdo devem ser do tipo de
circulagdo plena, com dispositivo de ajustamento vertical e larguras varidveis de espalhamento
uniforme do ligante.

- Execucdo: A superficie a ser pintada deve ser varrida, a fim de ser eliminado o po e
todo e qualquer material solto. Apds aplicacdo do ligante deve-se aguardar o escoamento da
agua e a evaporacao emdecorréncia da ruptura. A tolerancia admitida para a taxa de aplicagédo
“T” da emulsdo diluida é de £ 0,2 I/m2. Deve ser executada a pintura de ligacdo na pista inteira
em um mesmo turno de trabalho e deve ser deixada, sempre que possivel, fechada ao trafego.
Quando isto ndofor possivel, trabalhar em meia pista, executando a pintura de ligacdo da
adjacente, assim que a primeira for permitida ao trafego. A fim de evitar a superposi¢do ou
excesso, nos pontos inicial e final das aplicagdes, devem ser colocadas faixas de papel
transversalmente na pista, de modo que o inicio e o término da aplicacdo do ligante asfaltico
estejam sobre essas faixas, as quais devemser, a seguir, retiradas. Qualquer falha na aplicacao

do ligante asfaltico deve ser imediatamente corrigida.

c) Especificacbes técnicas do CBUQ

A mistura asfaltica devera ser colocada na pista somente quando a mesma se encontrar
seca eo tempo nado se apresentar chuvoso ou com neblina.

Os veiculos transportadores deverdo, em qualquer ocasido, ter condicGes de
transportar imediatamente toda a producéo da usina.

Estando as condicgdes climaticas, a superficie, a mistura e o0 equipamento de acordo
com 0s requisitos destas especificag¢fes, o concreto asfaltico deve ser espalhado, de maneira

a se obter a espessura total indicada pelo projeto por meio de uma vibro-acabadora.
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A compactacdo da massa asfaltica devera ser constituida de duas etapas: rolagem
inicial e rolagem final.

A rolagem inicial sera executada com rolo de pneus. Apds cada cobertura, a pressao
dos pneusdeve ser aumentada de modo a ser atingida, o mais rapido possivel, a pressao de
contato pneus — superficie, que permita obter com um menor nimero de passadas e densidade
especificada.

A rolagem final sera executada com rolo liso, com peso minimo de 8 (oito) toneladas,
com afinalidade de dar acabamento e corrigir irregularidades.

- Materiais:

e Materiais asfalticos: Os materiais asfalticos utilizados para a execucdo do concreto
asfaltico deverdo satisfazer as exigéncias do Instituto Brasileiro de Petréleo. O material
a ser utilizado é o cimento asfaltico de petréleo - CAP-50/70.

e Agregados: Os materiais pétreos ou agregados deverdo ser constituidos de uma
composigdo de diversos tipos (tamanho das particulas), divididos basicamente em
agregados graudos e miudos. Os agregadosdeverdo ser de pedra britada e isentos de
materiais decompostos e matéria organica, e ser constituidosde fragmentos séos e
duraveis.

v' Agregado Graudo: o agregado graudo sera em pedra britada, com desgaste Los
Angeles igual ou inferior a 50% (DNER-ME 035), indice de forma superior a 0,5
(DNER-ME 086) e durabilidade, perda inferior a 12% (DNER-ME 089).

v Agregado Miudo: devera ser utilizado p6-de-pedra. Suas particulas individuais devem
ser resistentes, estando livres de torrGes de argila e de substéncias nocivas. Deve
apresentar equivalente de areia igual ou superior a 55% (DNER-ME 054).

e Material de enchimento (filer): Deve estar seco e isento de grumos, e deve ser
constituido por materiais minerais finamente divididos, tais como cimento Portland,
cal extinta, pos-calcarios, cinza volante, etc, e que atendam aseguinte granulometria,
conforme a Norma DNER-EM 367.
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Tabela - Granulometria
Abertura de malha %. em peso,
(mm) passando
(.42 100
0,18 95-100
0.075 65-100

- Misturar: A composicdo do concreto asfaltico deve satisfazer aos requisitos do
quadro seguinte com as respectivas tolerancias no que diz respeito a granulometria

(DNERME 083) e aos percentuais do ligante asfaltico determinado na faixa “C” do quadro a

seguir.
Peneira de i
/o €m massa, passando
malha quadrada
Série | Abertura
A B C Tolerancias
ASTM (mm)
2" 50,8 100 - - -
1% 381 95-100 100 - T7%
o 254 75-100 85 -100 - T 7%
" 19,1 60-90 80 - 100 100 7%
" 12,7 - - 80 - 100 7%
38" 95 35-65 45-80 70-90 7%
N°4 48 25-50 28-60 44-72 +5%
N® 10 2,0 20-40 20-45 22-50 5%
N® 40 042 10-30 10-32 8-26 5%
N 80 0,18 5-20 8-20 4-16 3%
N® 200 0,675 1-8 3-8 2-10 *2%
40-70 | &2-75 | 45.90
’ amada
Asfalto soluvel Camada de ligacao Camada +03%
no CS2(+) (%) de ligagado ¢ de =3
(Binder) e rolamento
rolamento
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As porcentagens de ligante se referem a mistura de agregados, considerada como
100%. Paratodos os tipos a fracdo retida entre duas peneiras consecutivas ndo deve ser
inferior a 4% do total.

Devem ser observados os valores limites para as caracteristicas especificadas no

quadro a seguir:

i Camada
" Método de de
Caracteristicas Sriaals de Licacio
Rolamento gag
(Binder)
Porcentagem de vazios, % DNER-ME 043 3as 4a8
Relagdo betume/vazios DNER-ME 043 75-82 65-72
Estabilidade, minima, (Kgf) DNER-ME 043 500 500
(75 golpes)
Resisténcia a Tragdo por
Compresséo Diametral DNER-ME 138 0,65 0,65
estatica a 25°C, minima, MPa

As misturas devem atender as especificacdes da relagdo betume/vazios ou aos

minimos de vazios do agregado mineral, dados pela seguinte tabela:

VAM - Vazios do Agregado Mineral
Tamanho Nominal Maximo do agregado .
VAM Minimo

%
¥ mm

1947 38,1 13

s 254 14

314 19,1 15

12" 12,7 16

3/8® 95 18

- Producédo de concreto asfaltico: devera ser efetuada em usinas apropriadas.
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- Transporte do concreto asfaltico: O concreto asfaltico produzido deve ser
transportado, da usina ao ponto de aplicagédo, em caminh@&o tipo basculante, para o transporte
do concreto asfaltico usinado a quente, devem ter cacambas metalicas robustas, limpas e
lisas, ligeiramente lubrificadas com agua e sabdo, 6leo cru fino, 6leo parafinico, ou solucédo
de cal, de modo a evitar a aderéncia da mistura a chapa. A utilizacdode produtos suscetiveis
de dissolver o ligante asfaltico (6leo diesel, gasolina etc.) ndo é permitida. Cada carregamento
deve ser coberto com lona ou outro material aceitavel, com tamanho suficiente para proteger
a mistura.

- Distribuicdo e compactacdo da mistura: A distribuicdo do concreto asfaltico deve
ser feita por equipamentos adequados, conforme especificado no item 5.3 da Norma DNIT
031/2006 - Pavimentos flexiveis - Concreto asféltico — Especificagdo de servico. Caso
ocorram irregularidades na superficie da camada, esta devem ser sanadas pela adi¢do manual
de concreto asfaltico, sendo esse espalhamento efetuado por meio de ancinhos e rolos
metalicos. Apds a distribuicdo do concreto asfaltico, tem inicio a rolagem. Como norma
geral, a temperatura de rolagem é a mais elevada que a mistura asfaltica possa suportar. Caso
sejam empregados rolos de pneus, de presséo variavel, inicia-se a rolagem com baixa presséo,
a qual deve ser aumentada a medida que a mistura seja compactada, e, consequentemente,
suportando pressdes mais elevadas. A compactacdo deve ser iniciada pelos bordos,
longitudinalmente, continuando em direcdo ao eixo da pista. Cada passada do rolo deve ser
recoberta na seguinte de, pelo menos, metade da largura rolada. Em qualquer caso, a operagéo
de NORMA DNIT 0319/2006-ES 8 rolagem perdurara até 0 momento em que seja atingida
a compactacao especificada. Durante a rolagem nédo sdo permitas mudancas de direcdo e
inversdes bruscas da marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento
recém-rolado. As rodas do rolo devem ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a
aderéncia da mistura.

- Abertura ao trafego: os revestimentos recém-acabados devem ser mantidos sem
trafego, até o seu completo resfriamento, conforme a Norma DNIT 031/2006 — Pavimentos
flexiveis — Concreto asfaltico — Especifica¢bes de servico.

d) Sinalizacdo Horizontal
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Os servigos de sinalizagcdo horizontal consistem na pintura de linhas de divisao de
fluxos opostos, faixas de travessias de pedestres e lombadas.

- Materiais: deve ser empregada tinta de demarcacdo viaria retrorrefletiva a base de
resina acrilica com adicao de microesferas de vidro e durabilidade minima de 2 anos. As cores
das tintas deverao ser amarela para a diviséo de fluxos opostos, com 10 cm de largura, e branca
para demarcacgéo das faixas de pedestres, conforme projeto.

- Execucdo: a superficie a receber a sinalizagdo horizontal deve estar limpa, isenta de
poeiras, 6leos, matérias organicas e seca. Locais que apresentarem excesso de sujeiras devem
ser varridos e, em ultimo caso, lavados com jatos de agua, preferencialmente. Os servicos
somente poderdo ser executados quando a temperatura ambiente for superior a 5° C e ndo
poderdo ser executados sob chuva iminente. A pista deve ser pré-marcada com emprego de
corda, trenas metéalicas e tinta acrilica. A aplicacdo se dard por meio de maquina de pintura
auto-propelida ou sobre veiculoautomotor, de modo uniforme e perfeitamente alinhado.
ImperfeicOes e borrbes devem ser corrigidos com a aplicagéo de tinta preta, utilizando-se rolos
de pintura de espuma. Nos locais onde ndo for possivel a pintura com maquina, seré aceita a

pintura com pistola manual.

CASOS OMISSOS
Os casos omissos de detalhes construtivos e especificacfes de materiais seréo resolvidos pela
equipe técnica de FISCALIZACAO da Prefeitura Municipal de Uiradna.

6- INFORMAC}C)E§ PARA ELABORACAO DO PLANO DE EXECUCAO
6.1- CONSIDERACOES GERAIS

6.1.1- Clima e Pluviometria

A regido do projeto encontra-se localizado semiarido nordestino na qual dispem de
médias de precipitaces anuais entre 500 e 850 mm sendo grande parte delas, mais de 70%
concentradas entre 0s meses de janeiro a abril. Durante o periodo chuvoso, os registros de
umidade indicam valores mais elevados com média podendo a atingir 80%. O clima segundo a
classificacdo de Wladimir de Koppen e do tipo BSH, clima do semiarido quente, caracterizado

pela escassez de precipitagdes e com distribuicao irregular.

6.1.2- Condigdes de Acesso
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As condigdes de Acesso do trecho séo boas, permitindo o trajeto ao local da obra.

6.1.3- Condic¢des de Apoio Logistico
O apoio logistico para a execucdo dos servicos devera contar com o apoio da Prefeitura

Municipal de Uiralna.

6.2- PRAZO

O prazo previsto para execuc¢do da obra é de 1 (um) més, isto €, 30 (trinta) dias corridos.

7- ORCAMENTO (ANEXO)
7.1- RESUMO DO ORGAMENTO

7.2- PLANILHA ORCAMENTARIA

7.3- COMPOSICAO ANALITICA

7.4- MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS
7.5- CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

7.6- BDI

8- ANEXOS
8.1- PLANTAS

8.2- RELATORIO FOTOGRAFICO

Documento assinado digitalmente

ub GILCARLOS EVANGELISTA DE OLIVEIRA
g Data: 04/01/2024 16:15:24-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br
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Item

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Obra Bancos
CAPEAMENTO ASFALTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SINAPI - 06/2023 - Paraiba
UIRAUNA/PB

Planilha Orcamentaria Resumida
Descrigao

SERVICOS PRELIMINARES
PRACA OSVALDO BEZERRA CASCUDO
RUA JOAO PESSOA - GARRAFAO

RUA MONSENHOR CONSTANTINO

Documento assinado digitalmente

ub GILCARLOS EVANGELISTA DE OLIVEIRA
g Data: 04/01/2024 16:15:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

GILCARLOS EVANGELISTA DE OLIVEIRA
Engenheiro Fiscal Municipal
CREA PB n° 162.048.752-7

Rua Major José Fernandes, 146 - Centro
CEP 58.915-000
departamento.engenharia.una@gmail.com

B.D.I. Encargos Sociais

23,38% N&o Desonerado:
Horista: 113,45%
Mensalista: 69,94%

Total Peso (%)

2.324,40 0,42 %
252.875,92 45,41 %
162.929,33 29,26 %

138.762,93 24,92 %

Total sem BDI 451.384,90
Total do BDI 105.507,68
Total Geral 556.892,58
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i;ﬂ:' \1 ¢ Obra Bancos B.D.I Encargos Sociais
: CAPEAMENTO ASFALTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SINAPI - 06/2023 - Paraiba 23,38% N&o Desonerado:

e e o0 £ UIRAUNA/PB Horista: 113,45%
Uiradna’

Mensalista: 69,94%

Orcamento Sintético

Item Cddigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI

1 SERVICOS PRELIMINARES 2.324,40 0,42 %

11 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m? 6 313,99 387,40 2.324,40 0,42 %

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

2 PRACA OSVALDO BEZERRA CASCUDO 252.875,92 45,41 %

2.1 CAPEAMENTO ASFALTICO 249.516,09 44,81 %

211 96402 SINAPI EXECUGAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. m? 3777,54 2,74 3,38 12.768,08 2,29 %
AF_11/2019

2.1.2 95992 SINAPI CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO m3 151,1 1.256,47 1.550,23 234.239,75 42,06 %

BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE
3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017

213 95303 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA M3XKM 1511 1,35 1,66 2.508,26 0,45 %
PARA PAVIMENTACAO URBANA

2.2 SINALIZACAO HORIZONTAL 3.359,83 0,60 %

221 72947 SINAPI SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE m2 140,11 19,44 23,98 3.359,83 0,60 %

RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

3 RUA JOAO PESSOA - GARRAFAO 162.929,33 29,26 %

3.1 CAPEAMENTO ASFALTICO 160.641,64 28,85 %

3.1.1 96402 SINAPI EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. m2 2432,08 2,74 3,38 8.220,43 1,48 %
AF_11/2019

3.1.2 95992 SINAPI CONSTRUCAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO m3 97,28 1.256,47 1.550,23 150.806,37 27,08 %

BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE
3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017

3.1.3 95303 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA M3XKM 972,8 1,35 1,66 1.614,84 0,29 %
PARA PAVIMENTACAO URBANA
3.2 SINALIZACAO HORIZONTAL 2.287,69 0,41 %

Rua Major José Fernandes, 146 - Centro
CEP 58.915-000
departamento.engenharia.una@gmail.com



72947 SINAPI

96402 SINAPI

95992 SINAPI

95303 SINAPI

72947 SINAPI
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SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

RUA MONSENHOR CONSTANTINO
CAPEAMENTO ASFALTICO

EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C.
AF_11/2019

CONSTRUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE
3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA
PARA PAVIMENTACAO URBANA
SINALIZAGAO HORIZONTAL

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

Documenteo assinado digitalmente
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g o Data: 04/01/2024 16:15:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

m2

mz2

m3

M3XKM

mZ

95,4

2079,6

83,18

831,8

58,59

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

GILCARLOS EVANGELISTA DE OLIVEIRA

Engenheiro Fiscal Municipal
CREA PB n° 162.048.752-7

Rua Major José Fernandes, 146 - Centro

CEP 58.915-000

departamento.engenharia.una@gmail.com

19,44

2,74

1.256,47

1,35

19,44

23,98

3,38

1.550,23

1,66

23,98

2.287,69

138.762,93
137.357,95

7.029,04

128.948,13

1.380,78

1.404,98

1.404,98

0,41 %

24,92 %
24,67 %
1,26 %

23,15 %

0,25 %

0,25 %

0,25 %

451.384,90
105.507,68
556.892,58
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i-:;ﬂr \i : Obra Bancos B.D.L Encargos Sociais
oS8 Te - CAPEAMENTO ASFALTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE UIRAUNA/PB SINAPI - 06/2023 - Paraiba 23,38% Né&o Desonerado:
Uirauna } Horista: 113,45%
Coviariindi /NN 6ose Mensalista: 69,94%
Planilha Orcamentéaria Analitica
1 SERVICOS PRELIMINARES 2.324,40
11 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA PAVI - PAVIMENTACAO m?2 1,0000000 313,99 313,99
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
Composicao 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 PINT - PINTURAS m? 0,5000000 22,78 11,39
Auxiliar
Composicao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3729000 22,62 8,43
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,1186000 18,25 20,41
Auxiliar
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  Material M 3,2083000 7,18 23,03
BRUTA
Insumo 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.  Material m? 1,0000000 250,00 250,00
22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
Insumo 00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0113000 40,63 0,45
Insumo 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0132000 21,77 0,28
MO sem LS => 12,54 LS => 14,23 MO com LS => 26,77
Valor do BDI => 73,41 Valor com BDI => 387,40
Quant. => 6,0000000 Prego Total => 2.324,40
2 PRACA OSVALDO BEZERRA CASCUDO 252.875,92
2.1 CAPEAMENTO ASFALTICO 249.516,09
21.1 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 96402 SINAPI EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. PAVI - PAVIMENTACAO m? 1,0000000 2,74 2,74
AF_11/2019
Composicao 5839 SINAPI VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0020000 10,13 0,02
Auxiliar UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicao 5841 SINAPI VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0040000 4,82 0,01
Auxiliar UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicao 83362 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0004000 234,44 0,09
Auxiliar TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAGCARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV -
CHP DIURNO. AF_05/2023

Rua Major José Fernandes, 146 - Centro
CEP 58.915-000
departamento.engenharia.una@gmail.com
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Composicdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0055000 18,25 0,10
Auxiliar
Composicao 89035 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRA(;AO 4X4, PESO COM LASTRO DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0017000 106,66 0,18
Auxiliar 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composic&do 89036 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0038000 38,16 0,14
Auxiliar 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicédo 91486 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAQAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0051000 63,11 0,32
Auxiliar TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV -
CHI DIURNO. AF_05/2023
Insumo 00041903 SINAPI EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO Material KG 0,4500000 4,18 1,88
ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)
MO sem LS => 0,12 LS => 0,14 MO com LS => 0,26
Valor do BDI => 0,64 Valor com BDI => 3,38
Quant. => 3.777,5400000 Preco Total => 12.768,08
21.2 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 95992 SINAPI CONSTRUCAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO PAVI - PAVIMENTACAO m3 1,0000000 1.256,47 1.256,47
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE
3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017
Composicédo 5835 SINAPI VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0552000 351,87 19,42
Auxiliar PAVIMENTAQAO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H-  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHP DIURNO. AF_11/2014
Composicao 5837 SINAPI VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,1129000 133,00 15,01
Auxiliar PAVIMENTA(;AO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHI DIURNO. AF_11/2014
Composicdo 88314 SINAPI RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,3453000 16,69 22,45
Auxiliar
Composicéo 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0552000 229,74 12,68
Auxiliar TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014
Composicdo 95631 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0799000 204,67 16,35
Auxiliar PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHP DIURNO. AF_11/2016
Composicédo 95632 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0883000 76,42 6,74
Auxiliar PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHI DIURNO. AF_11/2016
Composig&do 96155 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,1113000 42,76 4,75
Auxiliar VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Composicéo 96157 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0569000 115,68 6,58
Auxiliar VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicao 96463 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0416000 197,10 8,19
Auxiliar POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

Composicao 96464 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,2947000 82,25 24,23
Auxiliar POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

Insumo 00041965 SINAPI CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA Material T 2,5548000 438,42 1.120,07
PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, PARA BINDER, COM CAP 50/70 -
AQUISICAO POSTO USINA

MO sem LS => 16,75 LS => 19,01 MO comLS=> 35,76
Valor do BDI => 293,76 Valor com BDI => 1.550,23
Quant. => 151,1000000 Prego Total => 234.239,75
2.1.3 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95303 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA  MOVT - MOVIMENTO DE TERRA M3XKM 1,0000000 1,35 1,35
PARA PAVIMENTACAO URBANA
Composi¢ao 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0059172 229,74 1,35
Auxiliar TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014
MO sem LS => 0,06 LS => 0,06 MO com LS => 0,12
Valor do BDI => 0,31 Valor com BDI => 1,66
Quant. => 1.511,0000000 Prego Total => 2.508,26
2.2 SINALIZACAO HORIZONTAL 3.359,83
221 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 72947 SINAPI SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE PAVI - PAVIMENTACAO m2 1,0000000 19,44 19,44
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO
Composigdo 5824 SINAPI CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0033330 184,42 0,61
Auxiliar EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTADE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X
7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composicdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0333300 18,25 0,60
Auxiliar
Composig&do 95133 SINAPI MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0033330 160,56 0,53
Auxiliar AUTOPROPELIDA, POTENCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Insumo 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0,1300000 20,09 2,61
Insumo 00007343 SINAPI TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL Material L 0,6000000 16,41 9,84
VIARIA (NBR 11862)
Insumo 00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO Material L 0,0300000 12,58 0,37
Insumo 00025972 SINAPI MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO |- Material KG 0,4000000 12,22 4,88
B (PREMIX) - NBR 16184
MO sem LS => 0,27 LS => 0,31 MO com LS => 0,58
Valor do BDI => 4,54 Valor com BDI => 23,98
Quant. =>  140,1100000 Preco Total => 3.359,83
3 RUA JOAO PESSOA - GARRAFAO 162.929,33
3.1 CAPEAMENTO ASFALTICO 160.641,64
31.1 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 96402 SINAPI EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. PAVI - PAVIMENTACAO m?2 1,0000000 2,74 2,74
AF_11/2019
Composicdo 5839 SINAPI VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0020000 10,13 0,02
Auxiliar UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicédo 5841 SINAPI VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0040000 4,82 0,01
Auxiliar UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicao 83362 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAQAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0004000 234,44 0,09
Auxiliar TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV -
CHP DIURNO. AF_05/2023
Composi¢édo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0055000 18,25 0,10
Auxiliar
Composicao 89035 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRA(;AO 4X4, PESO COM LASTRO DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0017000 106,66 0,18
Auxiliar 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicdo 89036 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0038000 38,16 0,14
Auxiliar 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicédo 91486 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0051000 63,11 0,32
Auxiliar TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV -
CHI DIURNO. AF_05/2023
Insumo 00041903 SINAPI EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO Material KG 0,4500000 4,18 1,88
ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)
MO sem LS => 0,12 LS => 0,14 MO com LS => 0,26
Valor do BDI => 0,64 Valor com BDI => 3,38
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Quant. => 2.432,0800000 Preco Total => 8.220,43
3.1.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95992 SINAPI CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO PAVI - PAVIMENTACAO m3 1,0000000 1.256,47 1.256,47
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE
3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017
Composicao 5835 SINAPI VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0552000 351,87 19,42
Auxiliar PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H -  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHP DIURNO. AF_11/2014
Composicao 5837 SINAPI VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,1129000 133,00 15,01
Auxiliar PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H -  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHI DIURNO. AF_11/2014
Composicao 88314 SINAPI RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,3453000 16,69 22,45
Auxiliar
Composicao 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0552000 229,74 12,68
Auxiliar TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGCAMBA METALICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014
Composicao 95631 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0799000 204,67 16,35
Auxiliar PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHP DIURNO. AF_11/2016
Composi¢do 95632 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0883000 76,42 6,74
Auxiliar PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHI DIURNO. AF_11/2016
Composicao 96155 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,1113000 42,76 4,75
Auxiliar VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicao 96157 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0569000 115,68 6,58
Auxiliar VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicao 96463 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0416000 197,10 8,19
Auxiliar POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017
Composicao 96464 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,2947000 82,25 24,23
Auxiliar POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017
Insumo 00041965 SINAPI CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA Material T 2,5548000 438,42 1.120,07
PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, PARA BINDER, COM CAP 50/70 -
AQUISICAO POSTO USINA
MO sem LS => 16,75 LS => 19,01 MO com LS => 35,76
Valor do BDI => 293,76 Valor com BDI => 1.550,23
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Quant. => 97,2800000 Prego Total => 150.806,37
3.1.3 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 95303 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA  MOVT - MOVIMENTO DE TERRA M3XKM 1,0000000 1,35 1,35
PARA PAVIMENTACAO URBANA
Composicdo 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0059172 229,74 1,35
Auxiliar TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014
MO sem LS => 0,06 LS => 0,06 MO com LS => 0,12
Valor do BDI => 0,31 Valor com BDI => 1,66
Quant. => 972,8000000 Prego Total => 1.614,84
3.2 SINALIZACAO HORIZONTAL 2.287,69
3.21 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 72947 SINAPI SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE PAVI - PAVIMENTAQAO m?2 1,0000000 19,44 19,44
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO
Composigdo 5824 SINAPI CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0033330 184,42 0,61
Auxiliar EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTADE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X
7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composicédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0333300 18,25 0,60
Auxiliar
Composigdo 95133 SINAPI MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0033330 160,56 0,53
Auxiliar AUTOPROPELIDA, POTENCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0,1300000 20,09 2,61
Insumo 00007343 SINAPI TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL Material L 0,6000000 16,41 9,84
VIARIA (NBR 11862)
Insumo 00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO Material L 0,0300000 12,58 0,37
Insumo 00025972 SINAPI MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO |- Material KG 0,4000000 12,22 4,88
B (PREMIX) - NBR 16184
MO sem LS => 0,27 LS => 0,31 MO com LS => 0,58
Valor do BDI => 4,54 Valor com BDI => 23,98
Quant. => 95,4000000 Preco Total => 2.287,69
4 RUA MONSENHOR CONSTANTINO 138.762,93
4.1 CAPEAMENTO ASFALTICO 137.357,95
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41.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 96402 SINAPI EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. PAVI - PAVIMENTAGAO m2 1,0000000 2,74 2,74
AF_11/2019
Composicao 5839 SINAPI VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0020000 10,13 0,02
Auxiliar UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicéo 5841 SINAPI VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0040000 4,82 0,01
Auxiliar UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicao 83362 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0004000 234,44 0,09
Auxiliar TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV -
CHP DIURNO. AF_05/2023
Composic&o 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0055000 18,25 0,10
Auxiliar
Composicao 89035 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGCAO 4X4, PESO COM LASTRO DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0017000 106,66 0,18
Auxiliar 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicao 89036 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0038000 38,16 0,14
Auxiliar 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicao 91486 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0051000 63,11 0,32
Auxiliar TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV -
CHI DIURNO. AF_05/2023
Insumo 00041903 SINAPI EMULSAQO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO Material KG 0,4500000 4,18 1,88
ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)
MO sem LS => 0,12 LS => 0,14 MO com LS => 0,26
Valor do BDI => 0,64 Valor com BDI => 3,38
Quant. => 2.079,6000000 Preco Total => 7.029,04
4.1.2 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95992 SINAPI CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO PAVI - PAVIMENTAGAO m? 1,0000000 1.256,47 1.256,47
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE
3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017
Composicao 5835 SINAPI VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0552000 351,87 19,42
Auxiliar PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H -  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHP DIURNO. AF_11/2014
Composicao 5837 SINAPI VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,1129000 133,00 15,01
Auxiliar PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H -  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHI DIURNO. AF_11/2014
Composicéo 88314 SINAPI RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,3453000 16,69 22,45
Auxiliar
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Composicdo 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0552000 229,74 12,68
Auxiliar TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014
Composicao 95631 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0799000 204,67 16,35
Auxiliar PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHP DIURNO. AF_11/2016
Composicdo 95632 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0883000 76,42 6,74
Auxiliar PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHI DIURNO. AF_11/2016
Composicédo 96155 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAQAO 4X4, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,1113000 42,76 4,75
Auxiliar VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicao 96157 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAQAO 4X4, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0569000 115,68 6,58
Auxiliar VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicdo 96463 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0416000 197,10 8,19
Auxiliar POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017
Composicao 96464 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,2947000 82,25 24,23
Auxiliar POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017
Insumo 00041965 SINAPI CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA Material T 2,5548000 438,42 1.120,07
PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, PARA BINDER, COM CAP 50/70 -
AQUISICAO POSTO USINA
MO sem LS => 16,75 LS => 19,01 MO com LS => 35,76
Valor do BDI => 293,76 Valor com BDI => 1.550,23
Quant. => 83,1800000 Preco Total => 128.948,13
4.1.3 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 95303 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA  MOVT - MOVIMENTO DE TERRA M3XKM 1,0000000 1,35 1,35
PARA PAVIMENTA(;AO URBANA
Composicédo 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0059172 229,74 1,35
Auxiliar TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014
MO sem LS => 0,06 LS => 0,06 MO com LS => 0,12
Valor do BDI => 0,31 Valor com BDI => 1,66
Quant. =>  831,8000000 Preco Total => 1.380,78
4.2 SINALIZA(;AO HORIZONTAL 1.404,98

Rua Major José Fernandes, 146 - Centro
CEP 58.915-000
departamento.engenharia.una@gmail.com



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

421 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 72947 SINAPI SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE PAVI - PAVIMENTACAO m? 1,0000000 19,44 19,44
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO
Composicédo 5824 SINAPI CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0033330 184,42 0,61
Auxiliar EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTADE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X
7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composi¢do 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0333300 18,25 0,60
Auxiliar
Composicao 95133 SINAPI MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0033330 160,56 0,53
Auxiliar AUTOPROPELIDA, POTENCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0,1300000 20,09 2,61
Insumo 00007343 SINAPI TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL Material L 0,6000000 16,41 9,84
VIARIA (NBR 11862)
Insumo 00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO Material L 0,0300000 12,58 0,37
Insumo 00025972 SINAPI MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I- Material KG 0,4000000 12,22 4,88
B (PREMIX) - NBR 16184
MO sem LS => 0,27 LS => 0,31 MO com LS => 0,58
Valor do BDI => 4,54 Valor com BDI => 23,98
Quant. => 58,5900000 Prego Total => 1.404,98
Total sem BDI 451.384,90
Total do BDI 105.507,68
Total Geral 556.892,58
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Item
1

2
3
4

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Obra Bancos B.D.I.
CAPEAMENTO ASFALTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SINAPI - 06/2023 - 23,38%
UIRAUNA/PB Paraiba

Cronograma Fisico e Financeiro

Descricéo Total Por Etapa 30 DIAS

SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
2.324.40

PRACA OSVALDO BEZERRA CASCUDO 100,00% 100,00%
_ B 252.875.92

RUA JOAO PESSOA - GARRAFAO 100,00% 100,00%

162.929.33.162.929.33

RUA MONSENHOR CONSTANTINO 100,00% 100,00%

138.762.93._.138.762.93

100,0%

556.892,58

100,0%

556.892,58
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA
SERVICO: CAPEAMENTO ASFALTICO DE DIVERSA RUAS DO MUNICIPIO DE UIRAUNA/PB
END.: DIVERSOS, ZONA URBANA - UIRAUNA - PB
DATA: AGOSTO0/2023
D.B.l. SUGERIDA: 23,38%
MEMORIA DE CALCULO
LEGENDA: C = COMPRIMENTO; L = LARGURA; H = ALTURA; N = N° DE REPETICOES;
ITEM FONTE CODIGO DISCRIMINACAO UNID A C L H N QUANT.
1 SERVICOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
11 SINAPI 103689 GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022_PS M2 300 200 100 6,00
2 PRACA OSVALDO BEZERRA CASCUDO
2.1 CAPEAMENTO ASFALTICO
211 SINAPI 96402 EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. M2 3777.54
AF 11/2019
2111 Rua Séo Vicente de Paula - Acesso a Praga 206,26 1,00 206,26
2.1.1.2 Rua Sao Vicente de Paula 1529,75 1,00 1529,75
2.1.1.3 Rua Rita Germano 1450,80 1,00 1450,80
2114 Travessa 01 228,90 1,00 228,90
2.1.15 Travessa 02 150,04 1,00 150,04
2.1.1.6 Travessa 03 104,54 1,00 104,54
2.1.1.7 Travessa 04 107,25 1,00 107,25
CONSTRUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO
212 SINAPI 05992 BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE M3 151,10
3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017
2121 camada de regularizacdo 3777,54 0,015 1,00 56,66
2.1.2.2 camada de rolagem 3777,54 0,025 1,00 94,44
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA
21.3  SINAPI 95303 ASFALTICA PARA PAVIMENTACAO URBANA M3xKM 1511,00
2.1.3.1 distancia da jazida a cidade 151,10 10,00 1,00 1511,00
2.2 SINALIZACAO HORIZONTAL
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE
221 SINAPI 72947  pESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO 140,11
2211 linhas de divis&o de fluxo 604,55 0,10 2,00 120,91
2.21.2 lombadas 8,00 1,20 2,00 19,20
3 RUA JOAO PESSOA - SAO JOSE
Departamento de Engenharia 1/3



3.1 CAPEAMENTO ASFALTICO
311 SINAPI 96402 EXECUCAO DE PINTURA DE LIGAGCAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. M2 2432,08
AF 11/2019
3.1.1.1 trecho Unico - conforme projeto 2432,08 1,00 2432,08
CONSTRUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO
3.1.2 SINAPI 05992 BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE M3 97,28
3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017
3.1.2.1 camada de regularizagdo 2432,08 0,015 1,00 36,48
3.1.2.2 camada de rolagem 2432,08 0,025 1,00 60,80
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA
31.3  SINAPI 95303  ASpALTICA PARA PAVIMENTACAO URBANA M3xKM 972,80
3.13.1 distancia da jazida a cidade 97,28 10,00 1,00 972,80
3.2 SINALIZAQAO HORIZONTAL
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE
321  SINAPI 72947  pegINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO M2 95,40
3.21.1 linhas de divisdo de fluxo 250,00 0,10 3,00 75,00
3.2.1.2 lombadas 8,50 1,20 2,00 20,40
4 RUA MONSENHOR CONSTATINO - CRISTO REI
4.1 CAPEAMENTO ASFALTICO
411 SINAPI 96402 EXECUCAO DE PINTURA DE LIGAGCAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. M2 2079.60
AF 11/2019
41.1.1 trecho Unico - conforme projeto 2079,60 1,00 2079,60
CONSTRUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO
4.1.2 SINAPI 05992 BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE M3 83,18
3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017
41.2.1 camada de regularizagdo 2079,60 0,015 1,00 31,19
4122 camada de rolagem 2079,60 0,025 1,00 51,99
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA
413  SINAPI 95303 ASFALTICA PARA PAVIMENTACAO URBANA M3xKM 831,80
4131 distancia da jazida a cidade 83,18 10,00 1,00 831,80
4.2 SINALIZACAO HORIZONTAL
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE
421 SINAPL 72947  pESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO 58,59
421.1 linhas de divisao de fluxo 93,70 0,10 3,00 28,11
4212 lombadas 12,70 1,20 2,00 30,48
Departamento de Engenharia 2/3
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ESTADO DA PARAIBA 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

Eﬁgéﬁharia

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA

CAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS URBANAS DO
MUNICIPIO DE UIRAUNA/PB

QUADRO DE COMPOSICAO DA TAXA DE BDI EDIFICA(;(B)ES

1. COMPOSICAO DO CUSTO INDIRETO (Cl) QUE INCIDE SOBRE OS CUSTOS DIRETOS(CD)

DISCRIMINAGAO DOS CUSTOS INDIRETOS (CI)

PORCENTAGEM(%) ADOTADA

Custo de Administracé@o Central - AC 3,80%
Custo de Seguros e Garantias - SG 0,32%
Custo de Riscos - R 0,50%
Custo Financeiro - CF 1,02%

2. COMPOSICAO DO CUSTO INDIRETO(CI) QUE INCIDE SOBRE O PRECO TOTAL DA OBRA(PT)

DISCRIMINAGAO DOS CUSTOS INDIRETOS(CI)

PORCENTAGEM(%) ADOTADA

Custos Tributérios - total - T 6,65%
Tributarios Federais 3,65%
Tributarios Estaduais 0,00%
Tributarios Municipais 3,00%

Margem de Contribuicao Bruta (Beneficio ou Lucro) - MC 6,64%

Arrecadacgdes - FE 2,00%

Formula do BDI

BDI = {[(1+AC+MI)x(1+CF)x(1+MC) +[1-(T+FE)]-1}x100

Onde:

BDI: Taxa de BDI

AC: Taxa de administra¢éo central

MI = Taxa Margem de incerteza (risco)
do empreendimento

CF = Taxa referente aos custos
financeiros

T = Taxa referente aos tributos
municipais, estaduais e federais

MC = Taxa referente a margem de
contribui¢&o (lucro ou beneficio)

FE = Fundo Municipal de Apoio ao
Empreendedorismo

3. TAXA DE BDI(BDI):

23,38%

4. PRECO TOTAL DA OBRA COM BDI(PT = CDx(1+BDI/100))

R$ 556.892,58

CUSTOS TRIBUTARIOS (COM MATERIAL)

TIPO DE IMPOSTO

SIMPLES NACIONAL (%)

PIS - Programa de Integragdo Social 0,65%
COFINS - Finaciamento da Seguridade Social 3,00%
INSS - Previdéncia Social (Conforme lei 12.844/2013 - desonerag&o) 0,00%
SUB-TOTAL 3,65%
ISS - Imposto Sobre Servigo™* 3,00%
TOTAL 6,65%
ARRECADACOES
Fundo EMPREENDER (Fundo de Apoio ao Empreendedorismo) 2,00%
TOTAL GERAL 8,65%

*)A taxa de incidéncia do ISS pode ser de 2% a 5%. Foi considerada a taxa cobrada pela Prefeitura Municipal de Uiraina, ou seja, 5%

sobre a méo-de-obra e considerada essa ultima 60% do custo total da obra, logo, 5%x60% = 3%.
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PROJETO:
PROJETO GEOMETRICO
DESENHO:
Leyout Projeto de Capeamento Asfaltico - Estaqueamento
END.:
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PROJETO:

PROJETO GEOMETRICO

DESENHO:
Leyout Projeto de Capeamento Asfaltico - Area de intervengio

END.: PRACA OSVALDO BEZERRA CASCUDO

RESPONSAVEL TECNICO: AREA PAVIMENTADA:
GILCARLOS EVANGELISTA DE OLIVEIRA CREA- PB n° 162.048.752-7 3.777,54 m?
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PROJETO:

PROJETO GEOMETRICO

DESENHO:

Leyout Projeto de Capeamento Asfaltico - sinalizagdo horizontal

END.: PRACA OSVALDO BEZERRA CASCUDO

RESPONSAVEL TECNICO:
GILCARLOS EVANGELISTA DE OLIVEIRA

CREA- PB n° 162.048.752-7

AREA PAVIMENTADA:
3.777,54 m?

PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

AREA DRENADA:

Construindo o futuro com vocé!

DATA!

16 de agosto de 2023

FOLHA:

03/03
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Documento assinado digitalmente
g b GILCARLOS EVANGELISTA DE OLIVEIRA
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Data: 04/01/2024 16:19:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PROJETO: ,
PROJETO GEOMETRICO

DESENHO:

Leyout Projeto de Capeamento Asfaltico - Estaqueamento

‘ oo e § NP RUA MONSENHOR CONSTANTINO - CRISTO REI
PREFEITURA MUNICIPAL DE P . _
| | y =5 RESPONSAVEL TECNICO: AREA PAVIMENTADA:
GILCARLOS EVANGELISTA DE OLIVEIRA CREA- PB n° 162.048.752-7 2.079,60 m?
PROPRIETARIO: ’ AREA DRENADA:
U ’ ‘ a u n a PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA
Construindo o futuro com vocé! DATA:

FOLHA:

16 de agosto de 2023 01/03
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Data: 04/01/2024 16:19:43-0300
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PROJETO: )
PROJETO GEOMETRICO
DESENHO:
Leyout Projeto de Capeamento Asfiltico - Area de Intervengio
END: RUA MONSENHOR CONSTANTINO - CRISTO REI
RESPONSAVEL TECNICO: AREA PAVIMENTADA:
GILCARLOS EVANGELISTA DE OLIVEIRA CREA- PB n° 162.048.752-7 2.079,60 m?

PROPRIETARIO: v AREA DRENADA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA
DATA: FOLHA:

16 de agosto de 2023 02/03
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EVANGELISTA DIE OLIVEIRA CREA-PBu® 162048752-7 | 22029X%08uh?

PROPRIETARIO: , AREA DRENADA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA
DATA: FOLHA:

16 de agosto de 2023 03/03
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PROJETO:
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AREA PAVIMENTADA:

RESPONSAVEL TECNICO:
GILCARLOS EVANGELISTA DE OLIVEIRA

CREA- PB n° 162.048.752-7 2.432,08 m?

AREA DRENADA:

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

FOLHA:

DATA:
16 de agosto de 2023

01/03




2432,08 m*

ST s s T T o
= . - . . = - =
g s T A, i AT Gy T & NN ¥ A T s s Lot s AR SO Sy 3 Mhodi L S e M NI SR R M S0 Uy AN S Nty Pt AN dgeaved 750
= AECRE “"g%?ow- 5 ; S s e A R TS e S ey e se R e SRt RS R A
R kel :.‘,w ey Z S e \ So A e SRR IR S w‘\{{(w‘ 5 . A RE ¢ Sk A 2 R e e VAN, R AN ATy e o REN et m(\;
= et e S R S s S s e
e R B IS L e IO SOt P S B LA S v 32 el hk T S TS A R R i 5 YAs 3 R e MR HA RS A s % = 4

Inicio

Rua Joédo Pessoa

Documento assinado digitalmente

“b GILCARLOS EVANGELISTA DE OLIVEIRA
g Data: 04/01/2024 16:19:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PROJETO: .
PROJETO GEOMETRICO
DESENHO:
Leyout Projeto de Capeamento Asfiltico - Area de Intervengio
END.: ~ - ,
RUA JOAO PESSOA - SAO JOSE
RESPONSAVEL TECNICO: AREA PAVIMENTADA:
GILCARLOS EVANGELISTA DE OLIVEIRA CREA- PB n° 162.048.752-7 2.432,08 m?
PROPRIETARIO: , AREA DRENADA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA
. H 9 14 DATA. FOLHA:
Construindo o futuro com vocé! 16 de agosto de 2023 02/03
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Documento assinado digitalmente

“b GILCARLOS EVANGELISTA DE OLIVEIRA
g Data: 04/01/2024 16:19:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PROJETO: ,
PROJETO GEOMETRICO
DESENHO:
Leyout Projeto de Capeamento Asfaltico - Sinalizagdo Horizontal
END.: ~ ~ ,
RUA JOAO PESSOA - SAO JOSE
RESPONSAVEL TECNICO: AREA PAVIMENTADA:
GILCARLOS EVANGELISTA DE OLIVEIRA CREA- PB n° 162.048.752-7 2.432,08 m?
PROPRIETARIO: ; AREA DRENADA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA
. H 9 14 DATA. FOLHA:
Construindo o futuro com vocé! 16 de agosto de 2023 03/03
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