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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
RESULTADO DE JULGAMENTO FASE DE PROPOSTA
TOMADA DE PRECO N*. 0006/2022

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAQ

RESULTADO DE JULGAMENTO FASE DE PROPOSTA
TOMADA DE PRECO N*. 0006/2022.

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
CIVIL PARA PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDOS EM
DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE UIRAUNA.

A Prefeitura municipal de UIRAUNA, aos 26 dia de agosto de 2022,
torna piblico ¢ a quem interessar resultado de julgamento analise da
propostas dn Tomada de Prego n° 006/2024, A luz das exigéncias
edilicias e © que reza a Lei 8.666/93 awalizada, A CPL instaurada
pela Portaria n® 0159/2022, por unanimidade de scus membros upos
anilise detida apos anilise detida das propostas ficou classificado as
Empresas: 1° FFJ CONSTRUTORA LTDA, com CNPJ de n
19369906000106, que ofertou o valor global de RS 608.257,58
(seiscentos ¢ oito mil duzentos ¢ cinquenta ¢ sete reais ¢ cinquenta ¢
oito centavos); 2° COVALE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
ME, com CNPJ de n 11170603000158, que ofertou o valor global de
RS 657.084,55 (seiscentos ¢ cinquenta sete mil oitenta quatro reais ¢
cinquenta ¢ cinco centavos); Visando a economia ¢ celeridade
processual, abre-se prazo recursal de cinco dias contados  desta
publicagiio, transcorrido o0s prazo de recurso do at. 109 da Lei
8.666/93, ¢ em nio havendo impetragio de recurso o processo seri
homologado ¢ adjudicado ao vencedor. Informagdes na sala da CPL
no enderego: RUA JOSE VIEIRA BUJARY, 221 - CENTRO-
UIRAUNA - PB CEP: 58915-000, em todos os dias Gteis das 08:00 ds
12:00 horas.

UIRAUNA-PB, 26 de agosto de 2022,

AUGUSTO CIRILO DE SA NETO.
Presidente da CPL.
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Isabel Fernandes Lima
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
2° NOTIFICACAO ATRASO NA EXECUCAO DE OBRA
TOMADA DE PRECO N° 004/2021.

2" NOTIFICACAQ ATRASO NA EXECUCAO DE OBRA

[lustrissima Senhor,

Representante Legal Perante o Tomada de Prego n® 004/2021,
CONTRATO / PMU / CPL N 00010/2022

CONSTRUMAR - CONSTRUGOES E SERVICOS EIRELI

Sitio Diamante, sn, ZONA RURAL, Sousa-PB, CEP n" 58.809-399,
fone (83)2917-1549, inscrito no CNPJ sob o n®, 25.002.235/0001-43

A Prefeiturn Municipal de Uiraina — PB. vem por meio de sua
Assessoria Juridica do Municipio;

Considerando a Ordem de Servigo oriundas do Processo Licitatorio
Tomada de Prego, cujo objeto ¢ registro de pregos visando
CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA
PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS
COMUNIDADES DE SERRINHA E MOCA BRANCA DO
MUNICIPIO DE UIRAUNA, o qual esta empresa configuram como
vencedora do certame;

Considerando o artigo78, IV, da Lei 8.666/93, os quais tratam dos
contratos administrativos, o atraso injustificado no inicio da obra;

Arl. 78. Constituem motive para rescisdo do contrato:

11 - a lentidio do seu cumprimento, levando a Administragio a
comprovar a impossibilidade da conclusdo da obra, do servigo ou do
fornecimenta, nos prazos estipulados;;

Considerando a ordem de servigo assinada no dia 19 de JANEIRO de
2022, o qual estabelece o inicie no prazo de 05 (cinco) dias Gteis para
iniciar a obra;

Considerando o cronograma [isico financeiro que compdem o projeto
bisico licitado, que prevé, prazo de 30 dias para execugio de 100%
dos servigos preliminares, exceugio 35% de pavimentagio da
comunidade Serrinha, execugio de 30% da execugio de pavimentagao
na comunidade Moga Branca. Conforme tabely demostrada abaixo
prevista no projeto basico licitado,

Considerando que a primeira notificagio realizada no més de margo
do presente ano, mesmo apos notificagdo a contratada permanece
inoperante ¢ ndo executando o servigo contratado.

Considerando relatério téenico de fiscalizagio de execugio expedido
pelo Setor de Engenharia do Municipio de Uiratna, em fscalizagio
realizada em 26/08/2022 a pavimentagio da vicinal na Comunidade
de Moga Branca ficou constatado o retardamento da obra, a mesma
niio esta cumprindo com PLE (Planilha de Langamento de Eventos),
Considerando que atmso na execugio da obra continua ocasionando
transtorno a comunidade sendo motivo de reclamagio do particular
que esta suportando o descaso por motivo de atraso na obra;
Considerando o descumprimento das cldusulas de edital ¢ scu projeto
basico, bem como descumprimento de suas obrigagdes contratuais, A
Prefeitura Municipal de Uiraina RESOLVE NOTIFICAR E
ADVIRTIR a empresa CONSTRUMAR - CONSTRUCOES E
SERVICOS EIRELI, CNPJ n® 25.002.235/0001-43, doravante
denominada CONTRATADA, representada por seu Representante
Legal o Sr. Mateus Rodrigues de Aratijo, CPF n° 406.392.988-42,
para RETOMADA IMEDIATA DA EXECUCAO DA OBRA,
concedenda-o prazo até dia 29/08/2022 para retomada dos servigos,
sob pena de desclassificagio da empresa, multas legais e contratuais,
além de abertura de processo de inidoneidade e proibigdo de participar
de licitagbes ¢ de contratar com a administragio publica. Ou entio,
apresente justificativa devidamente fundamentada no mesmo prazo
apos recebimento desta, caberd ao Municipio de Uiratna — PB, por
sua anilise.

Apos o decurso do citado prazo, este nio tendo éxito, serd realizada a
desclassificagio/rescisio contratual ¢ imediatamente aberto o processo
de apuragiio de inidoneidade da referida empresa para contratar com &
administragio pablica.

Publique-se esta notificagdo através do Didrio Oficial da FAMUP do
Municipio d¢ Uiraina - PB no enderego cletronico:
www.uirauna.pb.gov.br.

Uiratina/PB, 26 de agosto de 2022,
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Prefeita de Uiratna
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
EXTRATO DE HOMOLOGACAO PREGAO N.°, 0039/2022

EXTRATO DE HOMOLOGACAO

PREGAO N.=. 003972022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°

Objeto: Aquisigio de insumos de produgio de pdes destinado a
Panificadora Comunitdria municipal de Uiratina

Vencedores: - DSA DISTRIBUIDORA SORRISO DE ALIMENTOS
LTDA , vencendo nos seguintes itens: 1, 2, 3, 4, 5,6, 7:, perfazendo o
Valor Global de 373.051,60 (Trezentos ¢ Sctenta ¢ Trés Mil,
Cinquenta ¢ Um Reais ¢ Sessenta Centavos),

Apos analise do processo, e, estando 0 mesmo de acordo com a Lei,
HOMOLOGO em 26/08/2022, nos termos da Lei 10.520/2002, em
conseqiléncin, fien convocado os licitantes vencedor(es) para a
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