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LI Cl TACAO N°. 00005/ 2023

MODAL| DADE: TOVADA DE PRECOS

TI PO MENOR PRECO POR | TEM

Orgdo Real i zador do Certare:

PREFEI TURA MUNI Cl PAL DE Ul RAUNA

RUA SI LVESTRE CLAUDINO, S/N - CENTRO - Ul RAUNA - PB.

CEP. 58915-000 - E-mmil: cpl.uirauna@nuail.com- Tel.: (83) 31421530.

O &rgéo Real i zador do Certane acima qualificado, inscrito no CNPJ 08.924. 078/ 0001-04, doravante
denom nado sinplesnmente ORC, torna publico para conheci mento de quantos possam interessar que
fara realizar através da Conissdo Permanente de Licitacao, doravante denom nada sinplesnente
Com ssdo, as 08:30 horas do dia 27 de Marco de 2023 no endereco acima indicado, licitagdo na
nodal i dade Tomada de Precos n°. 00005/2023, tipo nmenor preco, e sob o reginme de enpreitada por
preco global; tudo de acordo comeste instrumento e em observancia a Lei Federal n° 8.666, de
21 de Junho de 1993; Lei Conplenentar n° 123, de 14 de Dezenbro de 2006; e | egi sl acdo pertinente,
consideradas as alteragcbdes posteriores das referidas normas; conforme os critérios e
procedi mentos a seguir definidos, objetivando obter a melhor proposta para: CONTRATACAO DE
EMPRESA DE ENGENHARI A Cl VI L PARA CONSTRUCAO DO S| STEMA DE ABASTECI MENTO DE AGUA NAS COMUNI DADES
CANADA E EXU NA Cl DADE DE Ul RAUNA -PB.

1.0.DO OBJETO

1.1.Constitui objeto da presente |icitagdo: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARI A ClVIL PARA
CONSTRUGAO DO SI STEMA DE ABASTECI MENTO DE AGUA NAS COMUNI DADES CANADA E EXU NA Cl DADE DE Ul RAUNA
-PB.

1.2. As especificacdbes do objeto ora licitado, encontramse devidanente detal hadas no
correspondente Ternmo de Referéncia - Anexo | deste Instrunento.

1.3. Acontratacdo aci ma descrita, que sera processada nos ternps deste instrumento convocatori o,
especi ficagbes técnicas e informagcdes conplenmentares que o aconpanham quando for o caso,
justifica-se: Pela necessidade da devida efetivacdo de obra para suprir demanda especifica -
CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARI A ClVIL PARA CONSTRUCAO DO SI STEMA DE ABASTECI MENTO DE AGUA
NAS COMUNI DADES CANADA E EXU NA Cl DADE DE U RAUNA -PB -, considerada oportuna e inprescindivel,
bem conp rel evante nedi da de i nteresse publico; e ainda, pela necessidade de desenvol vi nento de
acles continuadas para a pronbgdo de ativi dades pertinentes, visando a nmaxim zagdo dos recursos
emrel acdo aos objetivos progranmados, observadas as diretrizes e netas definidas nas ferranmentas
de pl anej ament o apr ovadas.

1.4. Salienta-se que na referida contratacdo, ndo serd concedido o tratamento diferenciado e
sinmplificado para as Mcroenpresas e Enpresas de Pequeno Porte, nos ternps das disposicdes
contidas no Art. 47, da Lei Conplenentar n® 123/2006, por nao enquadrar-se nas hi poteses dos

incisos | e Ill, do Art. 48, conp tanbém ndo ser oportuno aplicar a exigéncia facultada no
inciso Il, do mesnpb artigo, visto estarem presentes, isolada ou sinultaneanente, as situacgles
previstas noincisolll, do Art. 49, todos do referido di ploma | egal. Fica, no entanto, assegurado

a ME e EPP o tratanento diferenciado e sinplificado previsto nos demais Artigos do Capitulo V,
Secdo |, da Lei n°. 123/06.

2.0.DO LOCAL E DATA E DA IMPUGNACAO DO EDITAL

2.1. G envelopes contendo a docunentacdo relativa a habilitacdo e a proposta de precos para
execucdo do objeto desta licitacdo, deverdo ser entregues a Comi ssdo até as 08:30 horas do dia
27 de Marco de 2023, no enderego constante do preanmbul o deste instrumento. Neste mesno | ocal,
data e horéario sera realizada a sessdo publica para abertura dos referidos envel opes.

2. 2. Informagbes ou esclareci nentos sobre esta licitagcdo, serdo prestados nos horarios nornais
de expediente: das 08:00 as 12:00 horas. E-mail: cpl.uirauna@nuail.com

2.3. Qual quer cidaddo é parte legitinma para inpugnar o ato convocatoério deste certane por
i rregul ari dade na aplicacédo da Lei 8.666/93 e | egi sl agcdo pertinente, devendo protocol ar o pedi do,
por escrito e dirigida a Conm ssao, até 05 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para a abertura
dos envel opes de habilitacéo.

2.4.Cabera a Comissdo, auxiliada pelos setores responsaveis pela elaboracdo deste ato
convocat6rio e seus anexos, julgar e responder a inpugnagdo em até 03 (trés) dias duteis,
consi derados da data em que foi devi danente recebi do o pedi do.

2.5.Decaird do direito de inpugnar os termbs do ato convocatério deste certame perante a
adm nistracdo o licitante que ndo o fizer, por escrito e dirigida a Com ssdo, até o segundo dia



util que anteceder a abertura dos envel opes com as propostas, as falhas ou irregul ari dades que
0 viciariam hipotese emque tal conunicacdo ndo tera efeito de recurso.

2.6. A respectiva inmpugnacdo sera apresentada da seguinte fornma:

2.6.1.Protocolizando o original, nos horarios de expediente aci ma indi cados, exclusivanmente no
segui nte enderego: , - - U rauna - PB.

3.0.DOS ELEMENTOS PARA LICITAQAO
. Aos participantes, serdo fornecidos os seguintes el ementos:

.1. ANEXO | - TERMD DE REFERENCI A ~ ESPECI FI CACCES;
.2.ANEXO || - MODELOS DE DECLARAGCES;
.3.ANEXO I || - MODELO DO TERMD DE RENUNCI A;

. 4. ANEXO IV - M NUTA DO CONTRATO

. A obtencdo do Edital podera ser feita da seguinte forma:
.1.Junto a Comi ssdo: gratuitanmente; e

.2.Pelos sites: ww. uirauna. pb. gov. br; ww.tce. pb. gov. br.

NNNRRRRERE

4.0.DO SUPORTE LEGAL

4.1.Esta licitac8o reger-se-4 pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Conpl enentar
n® 123, de 14 de Dezenbro de 2006; e |egislacdo pertinente, consideradas as alteracdes
posteriores das referidas normas; que ficam fazendo partes integrantes deste instrunento,
i ndependent e de transcri cao.

5.0.D0 PRAZO E DOTACAO
5.1.0 prazo maxi no para a execugdo do objeto ora licitado, conforme suas caracteristicas e as
necessi dades do ORC, e que admite prorrogacdo nos casos previstos pela Lei 8.666/93, esta abai xo
i ndi cado e sera considerado a partir da enmi ssdo da O dem de Servi ¢o:

Inicio: 3 (trés) dias;

Concl usdo: 12 (doze) neses.
5.2.Oprazo de vigénci a do correspondente contrato sera determ nado: 12 (doze) neses, considerado
da data de sua assinatura.
5. 3. As despesas decorrentes do objeto deste certane, correrdo por conta da seguinte dotacao:
Recursos Proprios do Minicipio de Uirauna:
20. 700 SECRETARI A MUNI C. DE | NFRA-ESTRUTURA
17 512 1006 1014 CONSTRUCAO DE Sl STEMA DE ABASTECI MENTO D" AGUA
4490.51 99 OBRAS E | NSTALACCES
17000000 Qutras Transferéncias de Convéni os ou | nstrumentos Congéneres da Uni do

6.0.DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

6. 1. Poderdo participar deste certane, os licitantes devidanente cadastrados no ORC ou que
atenderem a todas as condi ¢Bes para cadastramento até o terceiro dia anterior a data prevista
para o recebi nrento das propostas, cuja regul ari dade sera observada, em qual quer das hi poteses,
excl usi vanent e nedi ante apresentacdo do Certificado de Inscricdo de Fornecedores e Prestadores
de Servicos, ou equivalente na forna da lei, fornecido pelo ORC, em pl ena val i dade:

6.1.1. Ao requerer inscricao no referido cadastro, ou atualizacdo deste, a qual quer tenpo, o
i nteressado fornecera os el enentos necessarios a satisfacdo das exigéncias dos Incisos | e |V,
do Art. 27, da Lei 8.666/93.

6.2. s proponentes deverdo entregar a Com ssdo, no prazo determni nado, dois envel opes fechados
i ndi cando, respectivanmente, DOCUMENTACAO e PROPOSTA DE PRECCS, devidanente identificados nos
ternmos definidos neste instrumento convocatério.

6. 3. A participacdo neste certame é aberta a quai squer interessados, inclusive as M croenpresas,
Enpresas de Pequeno Porte e Equi parados, nos ternos da | egislagdo vigente.

6. 4. Ndo poderdo participar os interessados que se encontrem sob o reginme falinmentar, enpresas
estrangeiras que nao funcionem no pais, nem aquel es que tenham sido decl arados i ni doneos para
licitar ou contratar coma Adm ni stracao Publica ou que estejamcunprindo a san¢gdo de suspenséo
do direito de licitar e contratar como ORC

6.5.0s licitantes que desejarem enviar seus envel opes Docunentacdo e Proposta de Pregos via
postal - com Avi so de Recebinento AR -, deverdo reneté-1os emtenpo habil ao endereg¢o constante
do preéanbul o deste instrunento, aos cui dados do Presidente da Coni ssdo - R kel ny Barbosa Silva.
Nao sendo rigorosamente observadas as exi géncias deste item os respectivos envel opes ndo serao
aceitos e o licitante, portanto, desconsiderado para efeito de partici pagdo no certane.

6. 6. Quando observada a ocorréncia da entrega apenas dos envelopes junto a Com ssdo, sem a
permanénci a de representante credenci ado na respecti va sessédo publica, é facultado ao licitante,
ndo sendo condicdo para sua habilitagdo, a inclusdo no envel ope Docunentacdo, da decl aracéao
expressa de renunciar ao direito de interpor recurso e ao prazo correspondente relativo a Fase
de Habilitacdo, concordando com o prossegui nento do certame, previsto no Art. 43, |Il, da Lei
8.666/ 93, confornme nodelo - Anexo II1.

6. 7. E vedada & partici pacdo em consorcio.

6. 8. CONDI QOES ESPECI FICAS: O licitante devera atender aos requisitos abaixo e os respectivos
conprovant es, obrigatorianmente, integrardo os el enentos do envel ope DOCUMENTACAC

6.8. 1. Conprovacdo de garantia, que devera ser prestada até o ultinp dia Gtil que anteceder a
licitacdo, no valor equivalente a R$ 18.894,43. Caberd ao licitante optar por uma das segui ntes
nodal i dades de garantia: a) caucdo em dinheiro ou emtitulos da divida publica, devendo estes
ter sido enitidos sob a forma escritural, mediante registro emsistenma centralizado de |iquidagéo
e de custo6di a autorizado pel o Banco Central do Brasil e avaliados pel os seus val ores econdm cos,



conforme definido pelo Mnistério da Fazenda; b) seguro garantia; c) fianca bancaria. A referida
garantia, quando na nodal i dade caucdo em di nheiro ou emtitulos da divida publica, deverd ser
repassada ao Setor Financeiro do ORC ou outro i nformado pel a Comi ssdo, o qual enitira o respectivo
docunento de quitacdo, que devera integrar o envel ope Docunmentacdo, valido até o seu resgate
que sonente podera ocorrer cinco dias Uteis ap6s a honol ogagcdo da presente licitacdo; e quando
nas nodal i dades seguro garantia ou fianca bancéaria, a respectiva apdlice ou equival ente deveréa
integrar o envel ope Docunent agcdo.

6. 8. 2. Conprovacao de capaci dade técni co-profissional, feita através de atestado fornecido por
pessoa juridica de direito publico ou privado em none do Responséavel Técnico designado pelo
licitante, devidanente registrado junto a entidade profissional conpetente, denbnstrando a
execucdo de servigos com caracteristicas sermelhantes a parcela mais relevante do objeto da
presente |icitacado, abaixo discrimnada. O referido atestado sé sera aceito se aconpanhado da
correspondente Certiddo de Acervo Técnico - CAT enmitida pelo consel ho regional de fiscalizagéo
profissional conpetente e da conprovacdo de que o referi do Responsavel Técni co desi gnado pertence
ao quadro da enpresa ou dele fara parte caso seja vencedora do presente certane. Tal conprovacao
podera ser feita através da apresentacdo de qual quer um dos segui ntes docunentos, a critério do
licitante: a) cépia da Carteira de Trabal ho e Previ déncia Social - CTPS assinada ou da ficha de
Regi stro do Enpregado; b) instrumento de contrato de prestacdo de servi ¢cos regi do pel a | egi sl acédo
civil comum devidanente regi strado no registro publico, nos ternbs do Art. 221, da Lei Federal
n® 10. 406, de 10 de janeiro de 2002; c) contrato social, alteragdo contratual ou equivalente na
forma da lei, quando o responsavel técnico for so6cio da enpresa; d) declaracdo fornal assinada
pel o responsavel técnico designado pelo licitante, detentor do correspondente acervo, contendo
obrigatorianmente a identificacdo da enpresa e do signatario, local e data, e basi canente com os
seguintes ternos: » "DECLARO sob as penalidades da lei, que autorizei a apresentacdo do neu
acervo para conprovacao da capaci dade técnico-profissional exigida na Tonada de Precos n°.
00005/ 2023 e que integrarei o quadro técnico da enpresa, ou |he prestarei servigos para obra
especifica, caso seja vencedora do referido certame, realizado pela Prefeitura Minicipal de
Urauna - PB' <« Serdo adnitidos os atestados referentes a execugdo de obras ou servicgos
simlares de conplexi dade tecnol 6gi ca e operacional equivalente ou superior a: ETA COWACTA
TENCOSAN.

6.8.2.1.0Cs licitantes que venham a apresentar o nesnb Responsavel Técnico para conprovagao da
capaci dade técni co-profissional serdo automati canente inabilitados.

6. 8. 3. Conprovacdo de capaci dade técnico-operacional, feita através de atestado fornecido por
pessoa juridica de direito publico ou privado em favor da Enpresa, denonstrando aptiddo do
licitante por execucdo de servi¢os, emcaracteristicas senel hantes a parcela nmais rel evante do
obj eto da presente licitacdo, abai xo i ndi cada. Serédo admi ti dos os atestados referentes a execugao
de obras ou servigos simlares de conpl exi dade tecnol 6gi ca e operaci onal equival ente ou superior
a: ASSENTAMENTO DE TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 75 MM PARA REDE DE AGUA. - QUANTI DADE 2955, 30
Met r os.

7.0.DA REPRESENTACAO E DO CREDENCIAMENTO

7.1.0licitante devera se apresentar, para credenci anento junto a Com ssdo, quando for o caso,
através de umrepresentante, comos docunentos que o credenciama participar deste procedi nento
licitatorio. Cada licitante credenciard apenas um representante que serda o Unico admtido a
intervir nas fases do certane na fornmm prevista neste instrunento, podendo ser substituido
posteriornente por outro devidanente credenci ado.

7.2.Para o credenci anento deverdo ser apresentados o0s segui ntes document os:

7.2.1. Tratando-se do representante legal: o instrumento constitutivo da enpresa na forma da Lei,
quando for o caso, devidamente registrado no 6rgdo conpetente, no qual estejam expressos seus
poderes para exercer direitos e assumr obrigacfes em decorréncia de tal investidura;
7.2.2.Tratando-se de procurador: a procuragdo por instrumento publico ou particular da qual
constem os necessarios poderes para firmar declaracdes, desistir ou apresentar as razdes de
recurso e praticar todos os denmis atos pertinentes ao certane; aconpanhada do correspondente
instrunento de constitui¢do da enpresa, quando for o caso, que conprove o0s poderes do mandante
para a outorga. Na hipétese de procuragdo seja particular deverda ser reconhecida a firma em
cartério do respectivo signatario.

7.2.3.0representante |l egal e o procurador deverao identificar-se apresentando docunento ofici al
que contenha foto.

7. 3. Estes docunentos deverao ser entregues a Conmissdo - antes do inicio da sessdo publica - em
original, por qualquer processo de copia autenticada por cartoério conpetente ou nenbro da
Com sséo:

7.3.1. A autenticacao dos docunentos, quando realizada pela Coni ssdo, deverd acontecer, em até
24 (vinte e quatro) horas antes da abertura do certane.

7.4.A ndo apresentacdo ou ainda a incorrecdo insandvel de qualquer dos docunentos de
credenci anento i npedira a participacédo ativa do representante do licitante no presente certane.
Esta ocorréncia ndo inabilitar4d sumarianmente o concorrente, apenas perderd o direito a
mani f est ar-se nas correspondentes fases do processo licitatorio. Para tanto, a Coni ssdo receberé
regul armente do referido concorrente seus envel opes, decl aracBes e outros el enent os necessari os
a participacdo no certanme, desde que apresentados na forma definida neste instrunento.

7.5. No nonment o de abertura da sessdo publica, cada licitante, por intermédi o do seu representante
devi danmente credenci ado apresentard, em separado de qualquer dos envelopes, a seguinte
docunent acéo:

7.5.1. Decl aracdo de El aboracdo | ndependente de Proposta - Anexo Il.

7. 6. Quando os envel opes Docurent acdo e Proposta de Precos foremenvi ados via postal, a decl aracao
indicada no item7.5.1 devera ser apresentada dentro do envel ope Docunent agéo.



8.0.DA HABILITACAO
8. 1. s docunentos necessarios a habilitacdo dos licitantes, deverdo ser apresentados emO01l (ung)
via, dentro de envel ope | acrado, contendo as segui ntes indicacdes no anverso:

PREFEI TURA MUNI Cl PAL DE U RAUNA

DOCUMENTAGAO - TOVADA DE PRECOS N°. 00005/ 2023
NOVE PROPONENTE

ENDERECO E CNPJ DO PROPONENTE

O ENVELOPE DOCUMENTACAO devera conter o0s seguintes el enent os:

8. 2. PESSOA JURI DI CA:

8.2.1. Conprovacdo de cadastramento nos ternps do item 6.1 deste instrunento.

8.2.2.Prova de inscricao no Cadastro Naci onal de Pessoa Juridica - CNPJ.

8.2.3.Prova de inscric¢do no cadastro de contribuintes estadual ou rmunicipal, relativo a sede do
licitante.

8.2.4.Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidanente registrado, em se
tratando de soci edades conerciais, e, no caso de soci edades por ag¢des, aconmpanhado de docunent os
de el ei ¢do de seus admi ni stradores. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de soci edades civis,
aconpanhada de prova de diretoria emexercicio. Decreto de autorizagdo, emse tratando de enpresa
ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para
funci onanento expedi do pelo 6érgdo conpetente, quando a atividade assim o exigir. Registro
conercial, no caso de enpresa individual. Estas exigéncias ndo se aplicam ao licitante que,
quando da etapa de credencianento no certane, ja tenha apresentado de forna regul ar nos ternos
do presente instrumento convocatoério, a referida docunentacdo solicitada neste subitem
8.2.5.Bal anco patrinonial e denobnstracdes contébeis do Ultinp exercicio social, j& exigiveis e
apresentados na forna da lei, comindicacdo das pagi nas correspondentes do livro diario em que
0 nesnp se encontra, bem cono apresentacdo dos conpetentes ternmps de abertura e encerramento,
assi nados por profissional habilitado e devidanente regi strados na junta conercial conpetente,
vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisérios. Tratando-se de enpresa
constituida ha nmenos de um ano, ou aquela que ainda ndo tenha realizado o fechamento do seu
prinmeiro ano de existéncia no prazo |legal, podera apresentar o Bal aco de Abertura assi nado por
profissional habilitado e devi damente regi strado na junta conercial conpetente.

8.2.6.Regul ari dade para com a Fazenda Federal - Certiddo Negativa de Débitos Relativos aos
Tributos Federais e & Divida Ativa da Uni &o.

8.2.7.Certidbes negativas das Fazendas Estadual e Minicipal da sede do licitante, ou outro
equi val ente, na forma da lei.

8. 2. 8. Conprovacdo de regul aridade rel ativa ao Fundo de Garantia por Tenpo de Servigo - FGTS,
apresentando o respectivo Certificado de Regul ari dade fornecida pela Cai xa Econ6m ca Federal .
8.2.9.Prova de inexisténcia de débitos inadinplidos perante a Justica do Trabal ho, nediante a
apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabal histas CNDT, nos ternos do Titulo VII-A da
Consol i dacdo das Leis do Trabal ho, aprovada pel o Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de nmi o de 1943.
8.2.10.Declaracdo do licitante: de cunprinmento do disposto no Art. 7°, Inciso XXXIIl, da
Constitui cdo Federal - Art. 27, Inciso V, da Lei 8.666/93; de superveni éncia de fato inpeditivo
no que diz respeito & participacdo na licitacdo; e de subneter-se a todas as clausulas e
condi ¢bes do presente instrunento convocat6rio, confornme nodelo - Anexo II.

8.2.11. Ternmo de Renuncia, caso o0 participante envie apenas seus envel opes, sem representante
credenci ado e desejar renunciar ao direito de interpor recurso e ao prazo respectivo relativo a
Fase de Habilitacdo, concordando com o prosseguinento do certanme licitatoério, conforne nodelo -
Anexo |11.

8.2.12.Certiddo negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do
licitante, no maximo 30 (trinta) dias da data prevista para abertura das propostas.

8.2.13. Registro ou inscricdo, emconpatibilidade como objeto do presente certanme, do licitante
e seus responséavei s técnicos, quando for o caso, frente ao consel ho regi onal de fiscalizacéo
profissional conpetente, da regi 8o da sede do licitante.

8. 3. Docunent acao especifica:

8. 3. 1. Conprovacdo de prestacdo de garantia - item®6.8.1.

8. 3. 2. Conprovacdo de capaci dade técni co-profissional - item6.8. 2.

8. 3. 3. Conprovacdo de capaci dade técni co-operacional - item6.8. 3.

8. 3. 4. Conprovacdo de que o licitante se enquadra nos ternos do Art. 3° da Lei 123/06, se for o
caso, sendo considerado microenpresa ou enpresa de pequeno porte e recebendo, portanto,
tratamento diferenciado e sinplificando na forma definida pela |egislacdo vigente. Tal
conprovacao podera ser feita através da apresentacao de qual quer um dos segui ntes docunentos, a
critério do licitante: a) declaracdo expressa formal nente assinada pelo profissional da area
cont &4bi |, devidanente habilitado; b) certiddo sinplificada emitida pela junta conercial da sede
do licitante ou equival ente, na forma da | egi sl acdo pertinente. A ausénci a da referida decl aracgao
ou certiddo sinplificada, apenas neste caso para conprovagdo do enquadramento na forma da
| egi sl agcdo vigente, ndo é suficiente notivo para a inabilitacdo do licitante, apenas perdera,
durante o presente certanme, o direito ao tratanento diferenciado e sinplificado di spensado a ME
ou EPP, previstos na Lei 123/06:

8.3.4.1. A Conissdo podera pronover diligéncia, na forma do Art. 43, § 3°, da Lei 8.666/93,
destinada a esclarecer se o licitante é, de fato e de direito, considerado mcroenpresa ou
enpresa de pequeno porte.



8.4. s docunmentos de Habilitacdo deverdo ser organi zados na ordem descrita neste instrunento,
precedi dos por um indice correspondente, podendo ser apresentados em original, por qualquer
processo de coépia autenticada por cartério conpetente, menbro da Conmi ssdo ou publicacdo em 6rgéo
da inmprensa oficial, quando for o caso. Estando perfeitanente |egiveis, sem conter borrdes

rasuras, enmendas ou entrelinhas, dentro do prazo de validade, e encerrados em envel ope
devi damente lacrado e indevassavel. Por ser apenas una formalidade que visa facilitar os
trabal hos, a auséncia do referido indice ndo inabilitard o licitante.

8.5. A falta de qual quer docunento exigido, o seu vencinmento, a auséncia das cOpi as devi danente
autenticadas ou das vias originais para autenticacdo pela Comi ssdo ou da publicacdo em 6rgédo na
inmprensa oficial, a apresentacdo de docunentos de habilitacdo fora do envel ope especifico,
tornard o respectivo licitante inabilitado. Quando o docunmento for obtido via Internet sua
| egal i dade ser& conprovada nos enderecos el etrdni cos correspondentes. Podera ser utilizada, a
critério da Com ssdo, a docunentacdo cadastral de fornecedor, constante dos arquivos do ORC,
para conprovacdo da autentici dade de el ementos apresentados pelo licitante, quando for o caso.

8. 6. A autenticacdo dos docunmentos, quando realizada pel a Com ssdo, dever& acontecer, em até 24
(vinte e quatro) horas antes da abertura do certane.

9.0.DA PROPOSTA
9.1. A proposta devera ser apresentada em 0l(uma) via, dentro de envel ope | acrado, contendo as
segui ntes indi cagcdes no anverso:

PREFEI TURA MUNI Cl PAL DE U RAUNA

PROPOSTA DE PRECOS - TOVADA DE PRECOS N°. 00005/ 2023
NOVE DO PROPONENTE

ENDERECO E CNPJ DO PROPONENTE

O ENVELOPE PROPOSTA DE PRECOS dever& conter os seguintes el ementos

9. 2. Proposta el aborada em consonancia com o respectivo projeto e as especificacdes constantes
deste instrumento e seus el ementos - Anexo | -, empapel tinbrado da enpresa, quando for o caso,
assi nada por seu representante legal, contendo no correspondente item cotado: discrim nagado
quanti dade e valores unitario e total expressos em al gari snos, aconpanhada de

9.2.1.Planil ha de quantitativos e precgos

9.2.2.Cronograma fisico-financeiro conpativel como prazo de execu¢do dos servicgos; e

9. 2. 3. Conposi ¢do de Custos Unitarios contendo, inclusive, o detal hamento da conposi ¢do e da taxa
de Boni ficacdo ou Beneficio de Despesas Indiretas - BDI e dos respectivos percentuais praticados,
bem conb o detal hanent o dos encargos soci ai s.

9. 3. Sera cotado umuni co preco para cada item coma utilizacdo de duas casas deci nais. |ndicacgao
emcontrario esta sujeita a correcdo observando-se os seguintes critérios:

9.3.1.Falta de digitos: serdo acrescidos zeros

9.3.2. Excesso de digitos: sendo o prineiro digito excedente nenor que 5, todo o excesso sera
suprimdo, caso contrari o havera o arredondanmento do digito anterior para mais e os denmis itens
excedent es suprin dos

9.4.A Planilha de quantitativos e precos, o Cronograma fisico-financeiro e a Conposicao de
Custos Unitarios, deverdo ser assinadas por Responsavel Técnico da enpresa. Propostas que
apresentem o nesnp Responsavel Técnico serdo descl assifi cadas.

9.5. A proposta devera ser redigida em |ingua portuguesa e em noeda nacional, elaborada com
clareza, semalternativas, rasuras, emendas e/ou entrelinhas. Suas fol has rubricadas e a ultim
datada e assinada pel o responsavel, com indicacdo: do valor total da proposta em al garisnos,
dos prazos de entrega ou execucdo, das condi ¢bes de paganento, da sua validade que ndo poderé
ser inferior a 60 dias, e outras informagBes e observacdes pertinentes que o licitante jul gar
necessari as.

9. 6. Exi stindo discrepancia entre o prego unitario e o valor total, resultado da nultiplicacgéo
do preco unitario pela quantidade, o prec¢o unitario preval eceré

9.7.Fica estabel ecido que havendo divergéncia de precos unitarios para um nmesno produto ou
servico, preval ecera o de nenor val or

9.8.No caso de alteracdo necessaria da proposta feita pela Comi ssdo, decorrente exclusivanmente
de incorre¢cdes na uni dade de nedida utilizada, observada a devi da proporcional i dade, bem conp
na multiplicacdo e/ ou soma de val ores, preval ecerd o val or corrigido

9.9. A ndo indicagcdo na proposta dos prazos de entrega ou execuc¢do, das condi ¢cbes de paganento
ou de sua validade, ficara subentendido que o licitante aceitou integral mente as di sposi ¢cdes do
ato convocat6rio e, portanto, serao consi deradas as determ nagdes nel e conti das para as referidas
exi génci as nao sendo suficiente notivo para a descl assificacdo da proposta

9.10.E facultado ao licitante, apresentar a proposta no proprio nodel o fornecido pel o ORC, desde
que esteja devidanmente preenchido

9. 11. Sera descl assificada a proposta que dei xar de atender as di sposi ¢bes deste instrunento.
9.12. Quai squer tributos, custos e despesas direta ou indiretas omtidos nas propostas ou
incorretanente cotados, serao considerados conp inclusos nos prec¢os, deducdo direto na fonte de
pagamento no val or 2% do val or conforme a |lei n° 758/ 13 - PROGRAMA MUNI Cl PAL NOSSO NEGOCI O néo
sendo consi derados pel os pl eitos de acrésci nbs a esses ou qual quer titul o, devendo os respectivos
bens ser fornecidos a PMJ sem 6nus adi ci onai s

10.0.DO CRITERIO PARA JULGAMENTO

10. 1. Sera decl arado vencedor deste certame o licitante que, atendidas todas as exigéncias do
presente instrunento, apresentar proposta com nenor val or gl obal no correspondente item cotado
rel aci onado no Anexo | - Ternp de Referéncia -, na coluna cédi go



10. 2. Havendo i gual dade de val ores entre duas ou mai s propostas, e apés obedeci do o di sposto nos
Arts. 44 e 45 da Lei Conplenentar 123/06 e no Art. 3°, § 2°, da Lei 8.666/93, a classificacéo
se fara através de sorteio.

10.3.Na presente licitacdo serd assegurada, conp critério de desenpate, preferéncia de
contratagcdo para as mcroenpresas e enpresas de pequeno porte

10.4. Para efeito do disposto neste instrunento, entende-se por enpate aquel as situacdes em que
as propostas apresentadas pelas microenpresas e enpresas de pequeno porte sejamiguais ou até
10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada.

10.5. Ccorrendo a situacao de enpate conforme aci ma definida, proceder-se-a da seguinte form
10.5.1. A mcroenpresa ou enpresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar
proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do certame, situagdo em que sera
adj udi cado em seu favor o objeto licitado;

10.5. 2. Nao ocorrendo a contratacdo da m croenpresa ou enpresa de pequeno porte, na forna do item
anterior, serdo convocadas as demai s remanescentes que por ventura se enquadrem na situacdo de
enpate aci na definida, na ordemde classificacdo, para exercicio do nmesno direito;

10.5. 3. No caso de equi val énci a de val ores apresent ados pel as m croenpresas e enpresas de pequeno
porte que se encontremno interval o estabel eci do conp situacao de enpate, seréd realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que prineiro poderéa apresentar nel hor oferta

10. 6. Na hi pétese de nao-contratacdo nos ternns aci ma previstos, emque foi observada a situacao
de enpate e assegurado o tratamento diferenciado a mcroenpresa e enpresa de pequeno porte, o
objeto licitado ser& adjudicado em favor da proposta original mente vencedora do certane.

10. 7. A situacdo de enpate, na forma aci ma definida, somente se aplicara quando a nel hor oferta
inicial néo tiver sido apresentada por nicroenpresa ou enpresa de pequeno porte

11.0.DA ORDEM DOS TRABALHOS

11.1. Para o recebinmento dos envelopes e inicio dos trabal hos serd observada una tol erancia de
15 (quinze) nminutos ap6s o horario fixado. Encerrado o prazo para recebi mento dos envel opes,
nenhum outro sera aceito.

11. 2. Decl arada aberta a sessdo publica pelo Presidente, serd efetuado o devido credenci anmento
dos interessados. Sonente participard ativamente da reuni d0 umrepresentante de cada licitante

podendo, no entanto, ser assistida por qual quer pessoa que se interessar.

11. 3. O ndo conpareci mento do representante de qual quer dos licitantes ndo inpedira a efetivacgéo
da reuni 8o, sendo que, a sinples participacdo neste certane inplica na total aceitacdo de todas
as condi ¢6es estabel eci das neste Instrunmento ConvocatOri o e seus anexos.

11. 4. Em nenhurma hi pétese sera concedido prazo para a apresentacdo de docunentacdo e/ou
substitui cdo dos envel opes ou de qual quer el enento exi gi do e ndo apresentado na reuni do desti nada
a habilitacéo.

11.5. A Comi ssdo recebera de cada representante os envel opes Docunentacdo e Proposta de Precgos,
e rubricara juntamente comos partici pantes os fechos do segundo

11.6. Posteriornente abrira os envel opes Docunentacgdo, rubricard o seu contetdo e solicitara dos
licitantes que exam nem a docunentacdo nel es contidas. Quai squer inmpugnacfes | evantadas deverao
ser conuni cadas a Comi ssdo, que as consignara na Ata de reunido

11. 7. Prossegui ndo os trabal hos, a Conmi ssdao analisara os docunentos e as inpugna¢des porventura
formul adas pelos licitantes, dando-| hes ci éncia, emsegui da, do resul tado da Fase de Habilitacao.
Entretanto, se assim julgar necessario, poderda divulgar o resultado numa nova reunido,
regi strando-se na Ata, ou nedi ante publicacdo na inprensa oficial ou ainda emtindo aviso por
escrito, observada, nestes casos, a devida antecedénci a necessaria - ndo inferior a 48 (quarenta
e oito) horas.

11.8. Ccorrendo a desisténcia expressa dos licitantes ao direito de recorrer na Fase de
Habi |l i tacdo, conforme previsto no Art. 43, III, da Lei 8.666/93, na nesma sessdo poder& haver a
abertura dos envel opes Propostas, caso contrario sera marcada nova data, com observancia ao
prazo recursal estabel ecido na |egislagéo pertinente.

11.9. O envel ope Proposta de Precos, devidanente fechado e | acrado, seréa devolvido ao licitante
inabilitado, desde que ndo tenha havido recurso ou apds sua denegacao

11.10. Encerrada a Fase de Habilitacdo e observados os ditames deste instrunento, a Comi sséo
procedera entdo a abertura dos envelopes Proposta de Precos dos proponentes declarados
habi | i tados, rubricara o seu conteudo e facultaréd o exane da docunentacao nel es contidas a todos
0s participantes, o0s quais poderdo efetuar inpugnacbes, devidanmente consignadas na Ata de
reuni 8o, quando for o caso

11.11. A Coni ssdo examinard os el enment os apresentados, as observacdes eventual nente apont adas

decl arando, em seguida, vencedor o licitante que, atendidas as exigéncias e considerados os
critérios definidos neste instrumento, apresentar proposta mais vantajosa para o ORC

11.12. Da reuni @o lavrar-se-4 Ata circunstanci ada, na qual serdo registradas todas as ocorrénci as
e que, ao final, serd assinada pela Comissao e licitantes presentes.

11.13. Em decorréncia da Lei Conplenentar 123/06, a conprovacdo de regularidade fiscal e
trabal hista das mcroenpresas e enpresas de pequeno porte sonente sera exigida para efeito de
assinatura do contrato, observando-se o seguinte procedi nento

11.13.1. As mcroenpresas e enpresas de pequeno porte, por ocasiao da participacdo nesta
licitacdo, deverdo apresentar toda a docunentacdo exigida para conprovacdo de regul aridade
fiscal e trabalhista, dentre os docunentos enunerados neste instrunento para efeito de
Habilitacdo e integrantes do envel ope Docunmentacdo, nmesnmp que esta apresente al guma restricao;

11. 13. 2. Havendo al gunma restri¢cdo na conprovacdo da regularidade fiscal e trabal hista, sera
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, cujo ternmo inicial correspondera ao nonento em que
o licitante for declarado vencedor, prorrogaveis por igual periodo, a critério do ORC, para a
regul ari zagdo da docunentacdo, paganento ou parcelanento do débito, e emissdo das eventuais
certiddes negativas ou positivas comefeito de certidao negativa;



11.13. 3. A ndo-regul ari zagdo da docunentacdo, no prazo acima previsto, inplicard decadéncia do
direito a contratacao, sem prejuizo das sancfes previstas no Art. 81, da Lei 8.666/93, sendo
facul tado ao ORC convocar os |licitantes remanescentes, na ordemde cl assificagdo, para assinatura
do contrato, ou revogar a licitacéo.

11. 14. s docunent os apresentados pelos licitantes no Credencianento e os el enentos constantes
dos envel opes Docunentacdo e Proposta de Precos que forem abertos, serdo retidos pela Com ssao
e anexados aos autos do processo. No mesnb contexto, o envelope Proposta de Precos, ainda
lacrado, do licitante inabilitado que ndo for retirado por seu representante | egal no prazo de
60 (sessenta) dias consecutivos da data de honol ogagcdo do presente certame, sera sumarianmente
dest rui do.

12.0.DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE DE PRECOS

12. 1. Havendo proposta com valor para o respectivo item relacionado no Anexo | - Ternp de
Referéncia - Especificagdes, na col una cdédi go:

12. 1. 1. Superior ao estimado pelo ORC, o item sera desconsi derado; ou

12.1.2.Com indicios que conduzam a unm presuncdo relativa de inexequibilidade, pelo critério
definido no Art. 48, IIl, 8§ 1°, da Lei 8.666/93, emtal situacdo, ndo sendo possivel a inediata
confirmagdo, podera ser dada ao licitante a oportuni dade de denobnstrar a sua exequibili dade,
sendo-1 he facultado o prazo de 03 (trés) dias Uteis para conprovar a viabilidade dos precos,
conforme paranmetros do mesno Art. 48, II, sob pena de desconsideracdo do item ou, ainda,
12.1.3.Com preco unitéario para qual quer um dos servicgos indicados na respectiva planilha,
superior ao estinmado pel o ORC que esté& devi danente detal hado na referida planilha dos servicgos
a serem executados, o itemtanbém sera desconsi derado.

12. 2. Salienta-se que tais ocorréncias nao descl assificam automati canmente a proposta, quando for
0 caso, apenas 0 item correspondente.

12.3. O val or estimado que o ORC se propde a pagar pelo objeto da presente licitacdo - Valor de
Referéncia -, que representa o sonatério total dos precos rel aci onados na respectiva planil ha
dos servicos a serem executados, referente ao correspondente item esté devidanmente informado
neste instrunento convocatério - Anexo |.

13.0.D0OS RECURSOS

13. 1. Dos atos decorrentes deste procedinento licitatério, caberdo recursos nos ternbs do Art.
109 da Lei Federal n.° 8.666/93.

13.2. 0O recurso sera dirigido a autoridade superior do ORC, por intermédio da Com ssdo, devendo
ser protocolizado o original, nos horarios normais de expediente das 08:00 as 12:00 horas,
excl usi vamente no seguinte endereco: , - - U radna - PB.

14.0.DA HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO

14. 1. Concluido o jul ganento das propostas apresentadas, a Conmissdo enmtira relatdrio conclusivo
dos trabal hos desenvol vidos no certame, renmetendo-o a autoridade superior do ORC, juntanente
comos el ementos constitutivos do processo, necessari os a Honol ogagdo e Adj udi cacdo da respectiva
licitacdo, quando for o caso.

14.2. A autori dade superior podera, no entanto, tendo emvista senpre a defesa dos interesses do
ORC, discordar e deixar de honologar, total ou parcialnente, o resultado apresentado pela
Com ssdo, revogar ou considerar nula a Licitacdo, desde que apresente a devida fundanmentacéo
exi gida pel a | egislacdo vigente, resguardados os direitos dos licitantes.

15.0.D0 CONTRATO

15. 1. Ap6és a honol ogagcdo pela Autoridade Superior do ORC, o licitante vencedor sera notificado
para, dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos da data de recebimento da notificacéo,
assinar o respectivo contrato, quando for o caso, el aborado em conforn dade com as nodal i dades
permtidas pela Lei Federal n.° 8.666/93, podendo o mesnp sofrer alteragdes nos ternos defini dos
pel a referida norna.

15. 2. Ndo atendendo a convocacdo para assinar o contrato, e ocorrendo esta dentro do prazo de
val i dade de sua proposta, o licitante perdera todos os direitos que porventura tenha obtido conp
vencedor da licitacao.

15.3.E pernitido ao ORC, no caso do licitante vencedor ndo conparecer para assinatura do contrato
no prazo e condic¢des estabel ecidos, convocar o0s licitantes remanescentes, na ordem de
classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas nesnmas condi¢Bes do licitante vencedor,
i nclusive quanto ao preco, ou revogar a presente |icitacgéo.

15.4.0 contrato que eventual nente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderéa ser
alterado com a devida justificativa, unilateralnmente pelo Contratante ou por acordo entre as
partes, nos casos previstos no Art. 65 e sera rescindido, de pleno direito, conforne o disposto
nos Arts. 77, 78 e 79, todos da Lei 8.666/93; e executado sob o regine de enpreitada por preco
gl obal .

15.5.0 Contratado fica obrigado a aceitar, nas nesmas condi ¢des contratuai s, os acréscinps ou
supressfes que se fizerem nas obras, até o respectivo linmte fixado no Art. 65, § 1° da Lei
8. 666/ 93. Nenhumacr ésci no ou supressao podera exceder o linmite estabel eci do, sal vo as supressées
resul tantes de acordo cel ebrado entre os contratantes.

15.6. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco gl obal de referéncia néo
podera ser reduzida em favor do Contratado em decorréncia de aditanentos que nodifiquem a
pl ani | ha orcanentari a.

15.7. Na hi potese de cel ebragdo de aditivos contratuais para a inclusdo de novos servicos, O
preco desses servigos sera calculado considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI
especi ficada no orcamento base da licitacdo, subtraindo desse preco de referéncia a diferenca
percentual entre o valor do orcamento base e o valor global do contrato obtido no certane, com



vistas a garantir o equilibrio econ6mco financeiro do contrato e a manutencdo do percentual de
desconto of ertado pel o Contratado.

16.0.DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

16.1. Arecusa injusta emdei xar de cunprir as obrigagfes assum das e preceitos legais, sujeitara
o0 Contratado, garantida a prévia defesa, as seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87
da Lei 8.666/93: a - adverténcia; b - nulta de nora de 0,5% (zero virgula cinco por cento)
aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no inicio ou na execugdo do
objeto ora contratado; ¢ - nulta de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pel a i nexecugéo
total ou parcial do contrato; d - suspenséo tenporéaria de participar emlicitacdo e i npedi nento
de contratar coma Adm ni stracdo, por prazo de até 02 (dois) anos; e - decl aracao de i ni donei dade
para licitar ou contratar com a Admnistracdo Pudblica enquanto perdurarem o0s nptivos
det ermi nantes da puni ¢cdo ou até que seja pronovida sua reabilitacdo perante a proépria autoridade
que aplicou a penalidade; f - sinmultaneanmente, qual quer das penal i dades cabiveis fundanentadas
na Lei 8.666/93.

16.2.Se o valor da nulta ou indenizagcdo devida ndo for recol hido no prazo de 15 (quinze) dias
ap6és a comunicacdao ao Contratado, serd automaticanmente descontado da prineira parcela do
paganento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros noratérios de 1% (um por
cento) ao nmés, ou, quando for o caso, cobrado judicial nente.

16. 3. Ap6s a aplicacao de quai squer das penal i dades previstas, realizar-se-4 conuni cacdo escrita
ao Contratado, e publicado na inprensa oficial, excluidas as penalidades de adverténcia e nulta
de nora quando for o caso, constando o fundanento | egal da punic¢do, informando ainda que o fato
sera registrado e publicado no cadastro correspondente

17.0.DA COMPROVACAO DE EXECUCAO E RECEBIMENTO DO OBJETO

17. 1. Executada a presente contratacdo e observadas as condi ¢des de adi npl emento das obri gacgdes
pact uadas, os procedi mentos e prazos para receber o seu objeto pel o ORC obedecerdo, confornme o
caso, a disposicbes dos Arts. 73 a 76, da Lei 8.666/93

18.0.D0 PAGAMENTO

18.1. 0 paganmento sera efetuado nediante processo regular e em observancia as nornmas e
procedi ment os adot ados pel o ORC, da seguinte maneira: O paganento sera efetuado ematé trinta
di as da apresentacdo de Fatura, devi danente atestada pelo Setor Conpetente

18. 2. O desenbol so méxi o do periodo, ndo serda superior ao val or do respectivo adi npl enento, de
acordo com o cronograma aprovado, quando for o caso, e senpre em conforni dade com a
di sponi bi | i dade de recursos financeiros

18. 3. Nenhum val or seré pago ao Contratado enquanto pendente de |iquidagcdo qual quer obrigacéo
financeira que Ihe for inposta, em virtude de penalidade ou inadinpléncia, a qual poderéa ser
conpensada com o paganment o pendente, semque isso gere direito a acréscino de qual quer natureza

18. 4. Nos casos de eventuais atrasos de paganento nos ternos deste instrunento, e desde que o
Contratado ndo tenha concorrido de alguna forma para o atraso, serd admitida a conpensacao
financeira, devida desde a data limte fixada para o pagamento até a data correspondente ao
efetivo pagamento da parcela. Os encargos noratoérios devidos emrazdo do atraso no paganento

serdo cal cul ados com utilizacdo da seguinte férnula: EM = N x VP x |, onde: EM = encargos
nmorat éri os; N = nurmero de dias entre a data prevista para o paganmento e a do efetivo paganento
VP = valor da parcela a ser paga; e | = indice de conpensacdo financeira, assim apurado: | =

(TX + 100) + 365, sendo TX = percentual do |PCA-IBGE acunul ado nos ultinps doze neses ou, na
sua falta, umnovo indice adotado pel o Governo Federal que o substitua. Na hi pétese do referido
indi ce estabel ecido para a conpensacédo financeira venha a ser extinto ou de qual quer forma néo
possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determ nado pela
| egi sl agdo entao em vi gor

19.0.D0 REAJUSTAMENTO

19.1. Gs precgos contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano.

19.2.Dentro do prazo de vigéncia do contrato e nediante solicitacdo do Contratado, 0Ss pregos
poder @o sofrer reajuste apds o interregno de um ano, na nesnma proporcao da variacao verificada
no indi ce Naci onal da Construc&o Civil - | NCC acunul ado, tomando-se por base o més de apresent acéo
da respectiva proposta, exclusivamente para as obrigagles iniciadas e concluidas apd6s a
ocorrénci a da anual i dade.

19. 3. Nos reaj ustes subsequentes ao prineiro, o interregno ninino de umano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do altinp reajuste.

19.4. No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustanento, o Contratante pagara ao
Contratado a inporténcia calculada pela ultima variagdo conhecida, |iquidando a diferenca
correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo. Fica o Contratado obrigado a
apresentar nmendria de calculo referente ao reajustanento de precos do val or renmanescente, senpre
gue este ocorrer.

19.5. Nas aferic¢bes finais, oindice utilizado para reajuste sera, obrigatorianente, o definitivo

19. 6. Caso o indice estabel ecido para reajustanento venha a ser extinto ou de qual quer forma nédo
possa nmais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determ nado pela
| egi sl agcdo entdo em vi gor.

19. 7. Na auséncia de previsao | egal quanto ao indice substituto, as partes el egerdao novo indice
oficial, para reajustanmento do preco do val or renanescente, por neio de terno aditivo

19.8. O reaj uste poderéa ser realizado por apostil anmento.

20.0.DAS DISPOSIGCOES GERAIS



20.1.Decairéa do direito de inmpugnar perante o ORC nos ternps do presente instrumento, aquele
que, tendo-o aceitado sem objecdo, venha a apresentar, depois do julganento, falhas ou
i rregul ari dades que o viciaram hi pétese em que tal conunicado ndo terd efeito de recurso.

20.2. Nos valores apresentados pelos licitantes, ja deverdo estar incluidos os custos com
aqui si cdo de material, mBo-de-obra utilizada, inpostos, encargos, fretes e outros que venham a
incidir sobre os respectivos pregos.

20. 3. As duvi das surgi das apos a apresentacdo das propostas e 0s casos omi ssos neste instrunento,
ficardo unica e exclusivanmente sujeitos a interpretacdo da Com ssdo, sendo facultada a nesma ou
a autoridade superior do ORC, em qual quer fase da licitacdo, a pronocdo de diligéncia destinada
a esclarecer ou a conplenentar a instrucdo do processo.

20.4.Para dirimr controvérsias decorrentes deste certame, excluido qual quer outro, o foro
conpetente é o da Comarca de Sousa.

20. 5. Nado sera devi da aos proponentes pel a el aboragdo e/ ou apresentacao de docunentacdo rel ativa
ao certanme, qual quer tipo de indenizacgéo.

20. 6. Nenhunma pessoa fisica, ainda que credenci ada por procuracdo |egal, podera representar nais
de uma Licitante.

20.7.A presente licitacdo sonente poderd vir a ser revogada por razfes de interesse publico
decorrente de fato superveni ente devi damente conprovado, ou anulada no todo ou em parte, por
ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de terceiros, nediante parecer escrito e devi danmente
f undament ado.

20. 8. Caso as datas previstas para a realizacdo dos eventos da presente |licitacdo sej amdecl aradas
feriado e ndo havendo ratificagcdo da convocacgdo, ficam transferidos autonmaticanmente para o
primeiro dia Gtil subsequente, no nesno | ocal e hora anteriormente previstos.

20. 9.0 ORC por conveni éncia admnistrativa ou técnica, se reserva no direito de paralisar a
qual quer tenpo a execucdo da contratacao, cientificando devidanente o Contratado.

U rauna - PB, 08 de Marc¢co de 2023.

RI KELMY BARBOSA SI LVA
Presi dente da Coni ssédo



(LA
ESTADC Dé PARAZS
PREFETTLIRA MUINICIPAL DE L IRAUMA

ESTADO DA PARA| BA
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE Ul RAUNA
COM SSAO PERVANENTE DE LI Cl TAGAO

ANEXO | - TOVADA DE PRECOS N° 00005/2023

TERMO DE REFERENCI A - ESPECI FI CACCES

1. 0. DO OBJETO
1.1. Constitui objeto desta |icitagdo: CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARI A CI VI L PARA CONSTRUGCAO
DO SI STEMA DE ABASTECI MENTO DE AGUA NAS COMUNI DADES CANADA E EXU NA Cl DADE DE Ul RAUNA -PB.

2. 0. JUSTI FI CATI VA

2. 1. Consi derando as necessi dades do ORC, temo presente terno a finalidade de definir, técnica
e adequadanente, os procedi nentos necessari os para viabilizar a contratagdo emtela.

2.2.As caracteristicas e especificacdes do objeto ora licitado sao:

CODI GO DI SCRI M NAGAO UNI DADE = QUANTI DADE | PRECO UNI T. | PRECO TOTAL

1 CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA  und 11.889. 443, 86 1. 889. 443, 86
CONSTRUCAO DO SI STEMA DE ABASTECI MENTO DE AGUA NAS
COMUNI DADES CANADA E EXU NA Cl DADE DE Ul RAUNA -PB,
conforme projeto basico e executivo anexo do edital

TOTAL 1. 889. 443, 86

3. 0. OBRI GAGCES DO CONTRATADO

3. 1. Responsabi |l i zar-se por todos os 6nus e obrigacBes concernentes a | egislacgdo fiscal, civil,
tributaria e trabal hista, bem cono por todas as despesas e conproni ssos assunidos, a qual quer
titulo, perante seus fornecedores ou terceiros emrazdo da execugdo do objeto contratado.

3.2. Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou servi gos que apresentarem
al teracdes, deterioracfes, inperfeicdes ou quaisquer irregul ari dades di screpantes as exi génci as
do instrunento de ajuste pactuado, ainda que constatados apdés o recebi nento e/ ou paganento.
3.3.Ndo transferir a outrem no todo ou emparte, o objeto da contratacgdo, sal vo nedi ante prévia
e expressa autorizacao do Contratante.

3.4.Manter, durante a vigéncia do contrato ou outros instrumentos hdébeis, em conpatibilidade
com as obrigacdes assunidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacao exigidas no
respectivo processo licitatorio, apresentando ao Contratante os document os necessarios, senpre
que solicitado.

3.5.Emitir Nota Fiscal correspondente a sede ou filial da enpresa que apresentou a docunentacao
na fase de habilitacéo.

3. 6. Execut ar todas as obri gacdes assunmi das comobservanci a a nel hor técni ca vi gente, enquadrando-
se, ri gorosanente, dentro dos preceitos |egais, normas e especificagBes técnicas
correspondent es.

.0. DO CRI TERI O DE ACEI TABI LI DADE DE PRECOS

. 1. Havendo proposta comval or para o respectivo itemrel aci onado no Anexo | - Terno de Referéncia
Especi fi cagfes, na col una cédi go:

.1.1. Superior ao estimado pelo ORC, o item seréa desconsi derado; ou

.1.2.Com indicios que conduzam a uma presuncdo relativa de inexequibilidade, pelo critério
definido no Art. 48, Il, § 1°, da Lei 8.666/93, emtal situagdo, n&8o sendo possivel a inediata
confirmagdo, poderd ser dada ao licitante a oportuni dade de dermpbnstrar a sua exequibilidade,
sendo-1 he facultado o prazo de 03 (trés) dias Uteis para conprovar a viabilidade dos precos,
conforme paréametros do nesno Art. 48, |1, sob pena de desconsi deracdo do item ou, ainda,
4.1.3.Compreco unitario para qual quer umdos servi ¢os i ndi cados na respectiva planil ha, superior
ao estimado pel o ORC que esta devidanente detal hado na referida planilha dos servigos a serem
execut ados, o itemtanbém seré desconsi der ado.

4.2. Salienta-se que tais ocorréncias nao descl assificam autonati canente a proposta, quando for
0 caso, apenas 0 item correspondente.

4.3.0 valor estinado que o ORC se propde a pagar pelo objeto da presente licitacdo - Valor de
Referéncia -, que representa o somatdrio total dos precos rel acionados na respectiva planilha
dos servicos a serem executados, referente ao correspondente item esta acinma indicado.

o L S Y

5. 0. MODELO DA PROPOSTA

5.1.E parte integrante deste Terno de Referéncia o nodel o de proposta de precos correspondente,
podendo o licitante apresentar a sua proposta no proprio nodelo fornecido, desde que seja
devi danment e preenchido, conforme faculta o instrunmento convocatoério - Anexo O1.
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ANEXO 01 AO TERMO DE REFERENCI A - PROPCSTA

TOVADA DE PRECOS N° 00005/ 2023

PROPCSTA

REF.: TOVADA DE PRECOS N° 00005/ 2023

OBJETO CONTRATAGCAO DE EMPRESA DE ENGENHARI A Cl VI L PARA CONSTRUGAO DO SI STEMA DE ABASTECI MENTO
DE AGUA NAS COMUNI DADES CANADA E EXU NA Cl DADE DE Ul RAUNA -PB.

PROPONENTE:
Prezados Senhores,
Nos ternps da licitacdo em epigrafe, apresentanps proposta conforne abai xo:
CODl GO DI SCRI M NACAO UNI DADE | QUANTI DADE PRECO UNI T. | PRECO TOTAL
1 CONTRATAGCAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA  und 1
CONSTRUGAO DO SI STEMA DE ABASTECI MENTO DE AGUA NAS
COMUNI DADES CANADA E EXU NA Cl DADE DE U RAUNA -PB,
confornme projeto basico e executivo anexo do edital

VALOR TOTAL DA PROPCSTA - R$

PRAZO - Item 5. 0:
PAGAMENTO - Item 18.0:
VAL| DADE DA PROPCSTA - Item 9. 0:

Responséavel

CNPJ



FOLHA 01/02

min

ESTADG Dé PARAES
PREFEITURA MUNICIPAL DF LIIRAUNS

ESTADO DA PARAI BA
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE Ul RAUNA
COM SSAO PERMANENTE DE LI Cl TAGAO
ANEXO Il - TOVADA DE PRECOS N° 00005/ 2023
MODELOS DE DECLARACOES

REF. : TOVADA DE PRECOS N° 00005/ 2023
PREFEI TURA MUNI Cl PAL DE U RAUNA

PROPONENTE
CNPJ
1.0 - DECLARAQAO de cunprinento do disposto no Art. 7°, Inciso XXXIIl, da CF - Art. 27, Inciso

V, da Lei 8.666/93.

O proponente acima qualificado, sob penas da Lei e em acatanmento ao disposto no Art. 7° inciso
XXXI'I'l da Constitui¢cdo Federal, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara ndo possuir em seu
quadro de pessoal, funcionarios nenores de dezoito anos em trabal ho noturno, perigoso ou
insalubre e nem nmenores de dezesseis anos, em qual quer trabal ho; podendo existir nenores, a
partir de quatorze anos, na condi ¢do de aprendi z na forma da | egislagdo vigente.

2.0 - DECLARAGAO de superveniéncia de fato inpeditivo no que diz respeito a participagdo na
l'icitacao.

Conforne exi génci a contida na Lei 8.666/93, Art. 32, 82°, o proponente aci ma qualificado, declara
ndo haver, até a presente data, fato inpeditivo no que diz respeito a habilitacé8o/participagéo
na presente licitacdo, ndo se encontrando emconcordata ou estado falinmentar, estando ciente da
obrigatoriedade de informar ocorréncias posteriores. Ressalta, ainda, ndo estar sofrendo
penal i dade de decl aragdo de idonei dade no anbito da adm nistracdo Federal, Estadual, Munici pal
ou do Distrito Federal, arcando civil e crimnalnente pela presente afirmagéo

3.0 - DECLARACAO de submeter-se a todas as clausul as e condi ¢ées do correspondente instrunento
convocat ori o.

O proponente acima qualificado declara ter conhecimento e aceitar todas as clausulas do
respectivo instrumento convocatorio e subneter-se as condi ¢cdes nel e esti pul adas.

Local e Data

NOVE/ ASSI NATURA/ CARGO
Representante | egal do proponente

OBSERVAGAC .
AS DECLARAGOES DEVERAO SER ELABORADAS EM PAPEL TI MBRADO DO LI CI TANTE, QUANDO FOR O CASO,



FOLHA 02/ 02
REF.: TOVADA DE PRECOS N° 00005/ 2023
PREFEI TURA MUNI Cl PAL DE Ul RAUNA

PROPONENTE:
CNPJ:

4.0 - DECLARAGAO de el aboracéo i ndependente de proposta.

(identificacdo conpleta do representante do licitante), conpo representante devidanmente
constituido de (identificagdo conpleta do licitante ou do consoércio), doravante denom nado
(licitante/conso6rcio), para fins do disposto no item 7.5.1. do Edital da Tonada de Precos n°
00005/ 2023, declara, sob as penas da lei, emespecial o art. 299 do Cbdigo Penal Brasileiro,
que:

a) a proposta apresentada para participar da Tomada de Precos n° 00005/2023 foi el aborada de
manei ra independente pelo licitante, e o conteudo da proposta ndo foi, no todo ou em parte,
direta o indiretanmente, informado, discutido ou recebido de qual quer outro partici pante potenci al
ou de fato da Tonada de Precos n° 00005/2023, por qual quer nmeio ou por qual quer pessoa;

b) a intencdo de apresentar a proposta el aborada para participar da Tonada de Precos n°® 00005/2023
ndo foi informada, discutida ou recebida de qual quer outro participante potencial ou de fato da
Tomada de Precos n°® 00005/2023, por qual quer nmeio ou por qual quer pessoa;

c) que ndo tentou, por qualquer neio ou por qual quer pessoa, influir na decisdao de qual quer
outro participante potencial ou de fato da Tonada de Precos n° 00005/2023 quanto a parti cipar
ou ndo da referida licitacéo;

d) que o conteudo da proposta apresentada para partici par da Tonada de Pregcos n® 00005/2023 néo
sera, no todo ou emparte, direta ou indiretamente, conuni cado ou discutido com qual quer outro
participante potencial ou de fato da Tomada de Precos n°® 00005/2023 antes da adjudi cacdo do
objeto da referida |icitacgéo;

e) que o conteldo da proposta apresentada para participagcdo da Tomada de Precos n° 00005/ 2023
ndo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretanente, discutido ou recebido de qual quer
integrante da Prefeitura Minicipal de U rauna antes da abertura oficial das propostas; e

f) que estéa plenanente ciente do teor e da extensdo desta decl aragdo e que det ém pl enos poderes
e informagdes para firma-1Ia.

Local e Dat a.

NQOVE/ ASSI NATI RA/ CARGO
Representante | egal do proponente

OBSERVAGAQ: )
AS DECLARAGOES DEVERAO SER ELABORADAS EM PAPEL TI MBRADO DO LI Cl TANTE, QUANDO FOR O CASO.
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ANEXO |11 - TOVADA DE PRECQOS N° 00005/ 2023
MODELOS DO TERMO DE RENUNCI A

REF. : TOVADA DE PREGCOS N° 00005/ 2023
PREFEI TURA MUNI Cl PAL DE U RAUNA

PROPONENTE

CNPJ

1.0 - TERMO DE RENUNCI A ao recurso confornme previsto no Art. 43, Inciso Ill, da Lei 8.666/93
O proponente aci ma qualificado, declara, na forna do disposto no Art. 43, Ill, da Lei 8.666/93

aceitar o resultado divul gado pel a Coni ssdo, que analisou a docunentacdo prelimnmnar do processo
em epigrafe, efetuada nos ternbs do respectivo instrunento convocatoério, desistindo, assim
expressanente de qual quer interposic¢do de recurso previsto na |egislacdo vigente, bem comb ao
prazo correspondente e concordando, portanto, com o prossegui mrento do certane. Declara ainda
que, em havendo a ocorréncia de qual quer igual dade de val ores entre sua proposta e a dos denni s
licitantes e ap6s observado o disposto no Art. 3°, § 2° da Lei 8.666/93, fica autorizado a
real i zacdo do sorteio para definicdo da respectiva classificacdo, ndo sendo necessario a sua
convocacdo para 0 correspondente ato publico, conforne previsto no Art. 44, 8§ 2°, do referido
di pl oma | egal .

Local e Data.

NOVE/ ASSI NATURA/ CARGO
Representante | egal do proponente.

OBSERVAGAQ: )
O TERMO DE RENUNCI A DEVERA SER ELABORADO EM PAPEL Tl MBRADO DO LI CI TANTE, QUANDO FOR O CASO.
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ANEXO |V - TOVADA DE PRECOS N° 00005/2023
M NUTA DO CONTRATO

TOVADA DE PRECOS N° 00005/ 2023
PROCESSO ADM NI STRATI VO N 230308TP00005

CONTRATO N°: ..../...-CPL

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEI TURA MUNI CI PAL DE
URAUNA E ......... , PARA EXECUCAO DE OBRA CONFORME DI SCRI M NADO
NESTE | NSTRUMENTO NA FORVA ABAI XC

Pel o presente instrunento de contrato, de um lado Prefeitura Minicipal de U rauna - Rua Mjor
Fernandes, .146 - .centro - Uirauna - PB, CNPJ n® 08.924.078/0001-04, neste ato representada
pela Prefeita Maria Sulene Dantas Sarnento, Brasileira, Casada, Enpresaria, residente e

domciliada na Residente Em U rauna, .SN - .centro - U rauna - PB, CPF n° 768.222.494-00,
Carteira de ldentidade n® 004035925 SSPPB, doravante sinplesnente CONTRATANTE, e do outro | ado
......... e T st .. = ..., CNPI N° ........., neste ato representado
por .... residente e domiciliado na ...., ......... S, R e
CPF n® ......... , Carteira de ldentidade n° ...., doravante sinplesnente CONTRATADO, deci diram

as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regera pelas cl ausul as e condi ¢des
segui nt es:

CLAUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS:

Este contrato decorre da licitacdo nodalidade Tomada de Precos n°® 00005/2023, processada nos
ternos da Lei Federal n° 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Conplenentar n° 123, de 14 de
Dezenbro de 2006; e |egislacédo pertinente, consideradas as alteracfes posteriores das referidas
nor mas.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: . .
O presente contrato tem por objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARI A CI VIL PARA CONSTRUGCAO
DO SI STEMA DE ABASTECI MENTO DE AGUA NAS COMUNI DADES CANADA E EXU NA Cl DADE DE Ul RAUNA -PB.

A obra devera ser executada rigorosanente de acordo comas condi ¢des expressas neste i nstrunento,
propost a apresentada, especificacdes técnicas correspondentes, processo de licitacdo nodal i dade
Tonmada de Precos n® 00005/2023 e instrugdes do Contratante, docunmentos esses que ficam fazendo
partes integrantes do presente contrato, independente de transcricdo; e sob o reginme de
enprei tada por preco gl obal.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PRECOS:
O valor total deste contrato, a base do prego proposto, é de R$ ... (...).

CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO:

Cs precos contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano.

Dentro do prazo de vigéncia do contrato e nedi ante solicitacdo do Contratado, os precos poderé&o
sofrer reajuste ap6s o interregno de umano, na nmesma proporc¢do da variacdo verificada no indice
Naci onal da Construcdo Civil - INCC acunul ado, tonmando-se por base o més de apresentacdo da
respectiva proposta, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia
da anual i dade.

Nos reaj ustes subsequentes ao prineiro, o interregno ninino de umano serd contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultino reajuste.

No caso de atraso ou ndo di vul gagdo do indice de reajustanmento, o Contratante pagara ao Contrat ado
a inportancia calculada pela ultim variagdo conhecida, |iquidando a diferenca correspondente
tao logo seja divulgado o indice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar nmendria de
calcul o referente ao reajustanento de pregcos do val or remanescente, senpre que este ocorrer.
Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatorianente, o definitivo.
Caso o0 indice estabel ecido para reajustanento venha a ser extinto ou de qual quer forma ndo possa
mai s ser utilizado, seré adotado, em substituicdo, o que vier a ser determni nado pel a | egi sl agéo
entdo em vi gor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo indice
oficial, para reajustamento do preco do val or renanescente, por neio de terno aditivo.

O reajuste poderéa ser realizado por apostilanento.



CLAUSULA QUINTA - DA DOTACAO:

As despesas correrdo por conta da seguinte dotacao, constante do orc¢anento vigente:
Recursos Proéprios do Minicipio de Uraudna:

20. 700 SECRETARI A MUNI C. DE | NFRA-ESTRUTURA

17 512 1006 1014 CONSTRUCAO DE SI STEMA DE ABASTECI MENTO D° AGUA

4490.51 99 OBRAS E | NSTALACCES

17000000 CQutras Transferéncias de Convéni os ou Instrunentos Congéneres da Uni do

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

O paganmento sera efetuado nedi ante processo regular e em observancia as normas e procedi nentos
adot ados pel o Contratante, da seguinte nmaneira: O paganento sera efetuado ematé trinta dias da
apresentacao de Fatura, devidanente atestada pel o Setor Conpetente

CLAUSULA SETIMA - DOS PRAZOS E DA VIGENCIA:

Cs prazos nmaxinos de inicio de etapas de execucdo e de conclusdo do objeto ora contratado, que
adm tem prorrogacao nas condi ¢6es e hi péteses previstas no Art. 57, § 1°, da Lei 8.666/93, estéo
abai xo i ndi cados e serdo consi derados da enissdo da Ordem de Servi ¢o:

a - Inicio: 3 (trés) dias;

b - Conclusdo: 12 (doze) meses.

A vigéncia do presente contrato serd determ nada: 12 (doze) neses, considerada da data de sua
assi natura; podendo ser prorrogada nos ternps do Art. 57, da Lei 8.666/93.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE:

a - Efetuar o paganento relativo a execugcdo da obra efetivanente realizada, de acordo com as
respectivas cl ausul as do presente contrato;

b - Proporcionar ao Contratado todos os nei os necessari os para a fi el execucdo da obra contrat ada;
c - Notificar o Contratado sobre qual quer irregul ari dade encontrada quanto a qual i dade da obra,
exercendo a mais anpla e conpleta fiscalizagcdo, o que ndo exime o Contratado de suas
responsabil i dades contratuais e |egais;

d - Designar representantes com atribui¢cdes de Gestor e Fiscal deste contrato, nos ternbs da
norma Vvigente, especialmente para aconpanhar e fiscalizar a sua execucdo, respectivanente,
pernmitida a contratacdo de terceiros para assisténcia e subsidio de informagdes pertinentes a
essas atri bui ¢des;

e -

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO:

a - Executar devidanente a obra descrita na O ausul a correspondente do presente contrato, dentro
dos nel hores paréanetros de qualidade estabel ecidos para o ranb de atividade rel acionada ao
objeto contratual, com observancia aos prazos esti pul ados;

b - Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a |egislacado fiscal, civil,
tributaria e trabal hista, bem conp por todas as despesas e conprom ssos assuni dos, a qual quer
titulo, perante seus fornecedores ou terceiros emrazdo da execugcdo do objeto contratado;

c - Manter preposto capacitado e i doneo, aceito pel o Contratante, quando da execuc¢do do contrat o,
que o represente integral mnente emtodos os seus atos;

d - Permtir e facilitar a fiscalizacdo do Contratante devendo prestar os informes e
escl areci nentos solicitados;

e - Sera responsavel pelos danos causados diretanente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes
de sua cul pa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade
a fiscalizagdo ou o aconpanhanento pel o 6rgéo interessado;

f - Nao ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou emparte, o objeto deste instrumento, sem
0 conhecinento e a devida autorizacdo expressa do Contratante;

g - Manter, durante a vigéncia do contrato, em conpatibilidade com as obriga¢gbes assum das,
todas as condi ¢cGes de habilitagdo e qualificacdo exigidas no respectivo processo licitatorio,
apresentando ao Contratante os docunentos necessarios, senpre que solicitado;

h -

CLAUSULA DECIMA - DA ALTERACAO E RESCISAO:

Este contrato poderd ser alterado com a devida justificativa, unilateral nente pelo Contratante
ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no Art. 65 e sera rescindido, de pleno
direito, conforne o disposto nos Arts. 77, 78 e 79, todos da Lei 8.666/93.

O Contratado fica obrigado a aceitar, nas nesnas condic¢des contratuais, 0s acréscinos ou
supressfes que se fizerem nas obras, até o respectivo linmte fixado no Art. 65, § 1° da Lei
8. 666/ 93. Nenhum acr ésci no ou supressao podera exceder o limte estabel eci do, sal vo as supressodes
resul tantes de acordo cel ebrado entre os contratantes.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO:

Execut ado o presente contrato e observadas as condi ¢des de adi npl ement o das obri gagcBes pact uadas,
0s procedinentos e prazos para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerdo, conforne o
caso, as disposicdes dos Arts. 73 a 76, da Lei 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES:

A recusa injusta em dei xar de cunprir as obriga¢fes assum das e preceitos legais, sujeitara o
Contratado, garantida a prévia defesa, as seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da
Lei 8.666/93: a - adverténcia; b - nulta de nora de 0,5% (zero virgula cinco por cento) aplicada
sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no inicio ou na execugdo do objeto ora
contratado; ¢ - nmulta de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecugdo total ou



parcial do contrato; d - suspensdo tenporaria de participar em licitagcdo e inpedinmento de
contratar com a Admi nistracdo, por prazo de até 02 (dois) anos; e - declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar com a Admnistragcdo Piblica enquanto perdurarem os notivos
determ nantes da puni ¢cdo ou até que seja pronovida sua reabilitacédo perante a proépria autoridade
que aplicou a penalidade; f - simultaneanente, qual quer das penal i dades cabiveis fundanentadas
na Lei 8.666/93.

Se o valor da nulta ou i ndeni zagdo devi da néo for recol hi do no prazo de 15 dias apds a conuni cagao
ao Contratado, sera autonmticanente descontado da prineira parcela do paganento a que o
Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros noratérios de 1% (um por cento) ao nés, ou,
quando for o caso, cobrado judicial nente.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA COMPENSAC}AO FINANCEIRA:

Nos casos de eventuai s atrasos de paganento nos ternos deste i nstrunento, e desde que o Contratado
ndo tenha concorrido de alguma fornma para o atraso, sera adnmtida a conpensacgdo financeira,
devi da desde a data limte fixada para o paganento até a data correspondente ao efetivo paganento
da parcela. Os encargos noratoérios devidos emrazdo do atraso no paganento serdao cal cul ados com

utilizacdo da seguinte formula: EM = N x VP x |, onde: EM = encargos noratérios; N = nanero de
dias entre a data prevista para o paganmento e a do efetivo paganento; VP = valor da parcela a
ser paga; e | = indice de conpensacdo financeira, assimapurado: | = (TX + 100) + 365, sendo TX

= percentual do |PCA-1BGE acumul ado nos ultinps doze neses ou, na sua falta, um novo indice
adot ado pel o Governo Federal que o substitua. Na hipdtese do referido indice estabel ecido para
a conpensacdo financeira venha a ser extinto ou de qual quer fornma ndo possa mais ser utilizado,
serd adot ado, em substituicdo, o que vier a ser determi nado pela |egislacdo entdo em vigor.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO FORO:
Para dirimr as questdes decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Conarca de
Sousa.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai
assi nado pel as partes e por duas testenunhas.

Uradna - PB, ... de ............... de .....

TESTEMUNHAS PELO CONTRATANTE

PELO CONTRATADO
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PROJETO DE CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
NAS COMUNIDADES RURAIS CANADA E EXU NO MUNICIPIO DE UIRAUNA-
PB

1. MEMORIAL DESCRITIVO E MEMORIAL DE CALCULO
1.1. Informacdes Gerais

Historico

A historia de Uirauna esta relacionada com o desenvolvimento do cultivo da
cana-de-acucar no litoral paraibano, devido a concorréncia com as Antilhas, que tornou a pecuéria
extensiva a base econémica do sertdo, este fato favoreceu sua ocupacdo com a criacao rotas e feiras
de gado. Uirauna por situar-se na divisa Paraiba-Rio Grande do Norte-Ceara foi ponto estratégico
de ocupacéo.

Outro fator importante para a sua colonizacao foi 0 espirito expansionista da familia
D'Avila que anexaram a seus dominios as terras banhadas pelo Rio do Peixe (Sousa, S50 Jodo do Rio
do Peixe, Uiraina...), eles provinham da Casa da Torre na Bahia e exploraram grande parte do
Nordeste brasileiro com o intuito de acumular capitais através da pecuéria.

Tendo em vista o grande territorio conquistado pela Casa da Torre, os D’avilla para
gue pudessem assegurar a ordem e impor a soberania de Portugal comegaram a outorgar titulos de
capitdo-mor, sargento-mor e entre outros, com o intuito de estabelecer o dominio em suas terras,
nomeavam também procuradores que |hes pagavam o foro e Ihes serviam em troca de apoio e forca
junto ao governo colonial.

Ha relatos que mostram que em 1601, o capitdo-mor Antdnio José da Cunha, vindo de
Pernambuco, estabel eceu-se na regido, onde hoje esta situado o municipio, organizando fazendas de
gado e conseguindo a amizade dos indios |cos pequenos que habitavam a regido do Rio do Peixe e
eramtribo dos Tapuias-Cariris.

Nessa conjuntura, pelos idos do século XVIII o territério foi doado em forma de
sesmaria ao alferes Alexandre Moreira Pinto e a Jodo Nunes Leitéo.

Vale destacar aimportancia do Rio do Peixe, que mesmo intermitente, revel ou-se como
importante meio de sobrevivéncia tanto para os indios quanto para os criadores de gado e seus
I espectivos escravos.

Na segunda metade do século XIX os senhores Jodo Claudino de Galiza, Henrique
Caetano de Galiza, Claudino Coutinho de Galiza e Joaquim Duarte Coutinho fixaram-se na regido e
deram-lhe 0 nome de Belém do Arrojado, em 1872.

Por volta de 1874 foi fundada uma modesta capelinha pelo Padre José Joaquim de
Franca Coutinho (filho de Joaquim Duarte Coutinho e Frangca Caetano Coutinho) que havia se
ordenado no Seminério de Olinda e regressado com o objetivo de construir a ermida. No mesmo local
ondefoi construido a capela, encontra-se, atualmente, a lgreja Matriz Jesus, Maria e Josg, a padroeira
do municipio € a mesma desde do século XIX.

Pelo trabalho e amor a terra natal, o Padre Franca é considerado o fundador do
municipio, sendo em 1940, erguido uma estatua em sua homenagem na praca e rua que levam seu
nome.

Paralelamente a vinda dos criadores de gado ao sertdo, nascia no Brasil, sobretudo
nos estados do Nordeste e do Sul, uma nova classe de trabalhadores, os tropeiros, que tinham papel
de extrema importancia para as vilas e cidades do interior, pois na auséncia de caminhdes (que fora
inventado em 1896, mas por ter altissmo custo so chegaria ao Brasil décadas depois) eles iam na
conducdo das tropas de mulas buscar em outras cidades produtos que o interior necessitava. Os
tropeiros uiraunenses eram conhecidos por “Tropeiros do Sertdo” e geralmente iam ao Cariri

cearense e a Mossor6 na busca de rapadura, algodao e de farinha.






Durante a Republica Velha o municipio foi palco de duas grandes rebelibes famosas
até hoje, sdo elas a Coluna Prestes e Lampido. A Coluna Miguel Costa-Prestes, mais conhecida por
Coluna Prestes foi um movimento politico-militar que pregava a insatisfacdo com a Republica Vel ha,
a exigéncia do voto secreto e a defesa do ensino publico, liderada por Luis Carlos Prestes a rebelido
passa pela terra de Padre Franca, primeiramente pela comunidade de Aparecida, logo apés chega a
Luis Gomes e depois voltando a terras uiraunenses vai ao Olho d'Agua Seco, depois para Santa
Umbelina e também para Quixaba, quando parte em direcdo ao municipio de Vieiropolis. Lampi&o foi
0o mais famoso cangaceiro da histéria do Brasil, em Uiralina suas visitas (1927) foram
consideravelmente répidas e tanto na primeira como na segunda fez 0 mesmo trajeto. Um fato curioso
a se comentar que foi a partir da recuada de Lampi&o na regido que comegou a perder nas suas
batal has até gue onze anos depois fosse morto.

Nesse periodo também aconteceu um fato que influenciou a formacéo cultural do
municipio, foi a Revolta do Juazeiro, que consistia num confronto armado entre as oligarquias
cearenses e 0 governo federal provocado pela interferéncia do poder central na politica estadual, ou
sgja, em 1911 o prefeito de Juazeiro do Norte o Padre Cicero resolveu ndo aceitar algumas ordens do
governo federal, em resposta 0 governo enviou tropas instaurando um verdadeiro conflito em todo
interior cearense, entéo varias pessoas com medo do gque poderia acontecer se refugiaram em outras
cidades, assim quatro masicos da cidade de Missdo Velha vieram parar em Uiralna e em busca de
emprego procuraram Padre Costa que juntostiveram a ideia de ensinar misica aos uiraunenses, desse
modo nascia em 1914 a Banda Costa Correia, que hoje se chama Banda de Musica Jesus, Maria e
José e da ao municipio o titulo de terra dos masicos.

Os tempos de ouro do municipio ocorreu durante o cultivo do algoddo. Foram os
criadores de gado do século XIX que derama grande contribuicéo para o seus desenvol vimento nessas
terras. O "ouro branco”, como era chamado antigamente se adequou perfeitamente ao solo uiraunense
e paraibano, e como houve alta producdo varias usinas algodoeiras vieram a Uiralna, como a
SAMBRA e a ALGASA. A cidade vivia do algodéo e seu desenvolvimento veio através dele, trazendo
até bancos como o PARAIBAN, 4

a Caixa Econdbmica Federal e o Bradesco, mas um inseto origindrio da América
Central, o bicudo, infestou todo o Brasil trazendo altissimos prejuizos para a cidade como principal
exemplo o fim de todas essas empresas citadas acima e a perda de toda producéo, levando Uiraina e
todo o Brasil a uma grave crise.

Localizacdo

Uirauna esté localizado na microrregido de Cajazeiras. Esta distante 476 quilémetros
de Jodo Pessoa, a capital do estado. Sua fundacéo ocorreu em 2 de dezembro de 1953. Uirauna
polariza 4 municipios: Pogo Dantas, Bernardino Batista, Joca Claudino e Poco de José de Moura[ 11] .

Conhecida como a Terra dos Musicos e Sacerdotes, devido a forte vocacdo dos
municipes nessas profissdes. Uiradna é um dos principais municipios do Alto Sertédo Paraibano devido
seu comércio ativo e sua localizacao privilegiada, sendo uma das mais importantes rotas de ligacdo
entre diversas microrregifes da Paraiba com o estado do Rio Grande do Norte e Ceara.

Foi reconhecida em 2008, no governo de Bosco Fernandes, como Paris do Sertéo,
devido a iluminac&o e a pavimentac&o nas principais vias da cidade, dando um novo e bonito aspecto
comparado com a Cidade Luz, capital da Franca.

O municipio esta inserido nas Folhas SUDENE de Prata, Sertania e Pesgueira na

escala de 1:100.000.
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Clima

Clima tropical com estacdo seca (Classificagdo climética de Kppen-Geiger:
Aw).

Populacdo de projeto

Denomina-se populacdo de projeto a populagdo total a que o sistema devera atender.
Com relacdo a determinacdo desta popul acéo, dois séo 0s problemas que se apresentam como de maior
importancia: populacdo futura e densidade demogréfica. A determinacdo da populagdo futura €
essencial, pois néo se deve projetar um sistema para atender apenas a populacéo atual, pois, caso iSso
ocorra, O sSistema sera inviabilizado logo ap6s a sua implantacdo por problemas de
subdimensionamento.

Crescimento Populacional:

A expressao geral que define o crescimento de uma populagéo ao longo dos anos &

P=Po+(N-M)+ (1 -E)

Onde:

P = populacéo apés “t’anos;

Po = populagéo inicial;

N = nascimento no periodo “t’;

M = mortes, no periodo “”;

| = imigrantes no mesmo periodo;

E = emigrantes no periodo.

Esta expressdo apesar de levar em consideragdo os parametros intervenientes na variagdo populacional
ao longo do tempo ndo possui aplicacdo prética devido a complexidade do fendmeno que depende de
fatores politicos, econdmicos e sociais. Buscando a praticidade novas hipoteses de calculo podem ser
usadas, tendo em vista a simplicidade os métodos mais apropriados e, por isso, 0s mais usados S0 0
aritmético e 0 geométrico, neste o crescimento € répido quando a populacéo é pegquena em relagcdo

a0S recursos regionais e



aquele o crescimento é linear em virtude de uma relagdo menos favoravel

econdmicos e a populacéo.

M étodo Aritmétrico:
P=P, +Kx(T-T,)

Onde:

P = Populacéo de projeto (futura);

P1 = populagao registrada para o ano 1,
P2 = populacgéo registrada para o ano 2;
T = Tempo final (ano futuro);

Ti=Ano 1;
T2=Ano 2;

K = Taxa de crescimento aritmético dada por:

(PP
(T,-T.)

M étodo Geométrico:

P=P, x po(T-T2)

Onde;

kg = Taxa de crescimento geométrico dada por:

L

g 1LNE)-LNP)
2 1 J

entre 0Srecursos

Realizou-se a determinagdo do crescimento populacional para 0 municipio de Uiraina com base nos
dados dos censos disponibilizados pelo IBGE para os anos de 2000, 2010 e 2016, conforme a planilha
abaixo, utilizando-se dos métodos aritmético e geométrico, para um horizonte de projeto de 20 anos,
tem-se para ambos os métodos uma taxa de crescimento anual média de 2% no método aritmético e
3,5% no método geometrico de 1,01. Comparando os dados do IBGE tem um crescimento anual de

0,7%.Ultilizaremos portanto uma taxa de 2% do método aritmético,

Crescimento populacional:

Ano Pop(hab) | T.Cres(%) T.Anual
2000( 13.681,00
2010| 14.584,00 6,60% 0,7%
2016 15.307,00 4,96% 0,8%

Fonte: IBGE

e



Onde: Taxa de crescimento anual =

ANO Censo Aritmetico | Geometrico
Estimativa
2017
15.460,07 | 15.460,07 | 15.460,07
2018
15.568,29 | 16.108,60 | 17.200,54
2019
15.677,27 | 16.488,30 | 17.801,08
2020
15.787,01 | 16.868,00 | 18.422,58
2021
15.897,52 | 17.247,70 | 19.065,79
2022
16.008,80 | 17.627,40 | 19.731,44
2023
16.120,86 | 18.007,10 | 20.420,34
2024
16.233,71 | 18.386,80 | 21.133,30
2025
16.347,34 | 18.766,50 | 21.871,14
2026
16.461,78 | 19.146,20 | 22.634,74
2027
16.577,01 | 19.525,90 | 23.425,01
2028
16.693,05 | 19.905,60 | 24.242,86
2029
16.809,90 | 20.285,30 | 25.089,27
2030
16.927,57 | 20.665,00 | 25.965,24
2031
17.046,06 | 21.044,70 | 26.871,78
2032
17.165,38 | 21.424,40 | 27.809,98
2033
17.285,54 | 21.804,10 | 28.780,93
2034
17.406,54 | 22.183,80 | 29.785,78
2035
17.528,39 | 22.563,50 | 30.825,71
2036
17.651,08 | 22.943,20 | 31.901,95
2037
17.774,64 | 23.322,90 | 33.015,77
| Pa |
P
L 2036J




Estudo Populacional
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Censo e Aritmetico e Geometrico

Grafico da tendéncia do crescimento populacional do Municipio de Uirauna pelos métodos
aritméticos e geomeétricos.

Vegetacao
A vegetacao € basicamente composta por Caatinga Hiperxerofila com trechos
de Floresta Caducifdlia.

Geologia

Os solos sdo resultantes da desagregacdo e decomposicdo das rochas
cristalinas do embasamento, sendo em sua maioria do tipo Podolégico Vermelho-Amarelo de
composi¢ao arenoargilosa,tendo-se local mente latos sol os e porgdes restritas de solos de aluvido.

Condicles Sanitarias

O municipio conta com um sistema de abastecimento de dgua que tem como principal
manancial o acude de CAPIVARA, de modo geral, tem capacidade de atender de forma satisfatoria
sua populagdo urbana. Contudo, existem areas que ainda ndo possuem rede de distribuicdo e outras
areas que sofrem racionamento permanente, necessitando de um reforco da tubulacéo principal do
sistema de distribuigo.

A coleta de lixo é efetuada pela prefeitura, atingindo todas as unidades
residenciais.

Salude
No municipio de Uiralna existem 28 Estabel ecimentos de Salde total
sendo: 11 Estabel ecimentos de Satde publico municipal, 07 Estabel ecimentos de Satide privado
com fins lucrativos,. As agfes na area de salide sdo desenvolvidas pela Secretaria de Salde e

Bem Estar Social.



Perfil Socio-Econdmico

O grande contingente rural tem a agropecuéria de baixa tecnologia como principal meio de existéncia, visto que a economia priméria tem
parcela significativa no PIB municipal. Nesta perspectiva, destacam-se na atividade agricola a policultura de feijdo, milho, arroz, cana-de-aclcar e
mandioca e o cultivo de banana e coco nas regifes deterraroxa. A pecuaria, € praticada através da criacdo extensiva de bovinos, ovinos, caprinos e suinos.

Na economia secundéria, atividade gque transforma matéria bruta em produtos para consumo, destacam-se peguenas industrias que se
utilizam de baixa tecnologia e fabricacdo artesanal para a producéo de materiais de limpeza, temperos, leite de soja e fogdo solar. Como excegdo hd uma
fabrica de beneficiamento de milho que se utiliza de tecnologia avancada.

A maior parte da populacdo urbana esta ligada as atividades terciarias. A circulagdo de mercadorias nos Ultimos anos tiveram um avango a
nivel interno e externo atendendo as expectativas dos municipios circunvizinhos tornando-se um grande centro comercial com grande influéncia dos
estados do Cearé e Rio Grande do Norte. Encontram- se Informatizados o Cadastro €/ou bancos de dados de salde, educacéo e patriménio, Controle de
execucdo orcamentaria, Cadastro de alvaréas, Contabilidade, Cadastro de|SS, Cadastro imobiliario (IPTU), Cadastro de funcionérios e Folha de pagamento.



1.2— CANADA/EXU
1.2.1 Municipio:
UIRUAUNA - PB
1.2.2 Localizacéo:
A comunidade de Canadé dista aproximadamente 8 Km da Sede do Municipio de Uiratina-PB.

1.2.3 Caracteristicas das Comunidades:

O suporte econdmico dessa Comunidade € a lavoura e criacdo de animais. Em termos
de comunicagdo, utiliza-se telefone publico e alguns dos moradores possuem aparelhos celulares, e
praticamente todas as residéncias possuem aparelhos de televisdo, captando imagens de 03 (trés)
emissoras.

Quanto ao transporte, as comunidades sdo servidas com varias estradas municipais, onde
trafegam, além de veiculos particulares, o transporte da Prefeitura Municipa para deslocamento da
populacdo a sede do municipio.

Na érea de salde, a populacdo é assistida através de um Posto de Salde, onde sdo
desenvolvidos alguns programas como: DST, PAC, Salde da Mulher, PEA, etc., sendo 0 municipio
responsavel pela coordenacdo dessa atividade.

Conforme inquérito sanitario realizado pelos agentes de sallde do municipio, tem-se as
seguintes informagoes:

v" Domicilios existentes 60
v" Domicilios ocupados 60
v" Domicilios desocupados 00
v" Domicilios situados em ruas com rede 00
v" Domicilios ligados a rede 00
v" Domicilios abastecido c/ chafariz 00
v" Qutras procedéncias 00
v" Domicilios com banheiro 50
v" Domicilios com lavatorios 50
v" Domicilios com tanque de lavar roupa 00
v" Domicilios com filtros 00
v" Domicilios com pia de cozinha 60
v" Domicilios com cisternas / reservatorio 00
v' Domicilios com privadas 55
v" Domicilios com fossa absorvente 00
v" Domicilios com lixo queimado/enterrado 60

1.24 Concepcaodo Projeto

Generalidades

A comunidade de Canadd/Exu possui atualmente uma populacdo estimada de 300 habitantes.
A mesma conta atualmente com abastecimento singelo tipo chafariz, sem tratamento, com agravante
da coleta e transporte da agua realizada pela populacéo se dar por meios inapropriados de higiene,
como por galdes ou tambores, a manipulacdo e o transporte por tracdo anima comprometem a
qualidade das aguas, bem como a qualidade de vida da comunidade.

Diante do exposto, pelo presente projeto pretende - se construir um sistema de abastecimento
publico de &gua que atenda 100% da comunidade e que garanta a



potabilidade desse precioso liquido dentro das normas estabelecidas pelo Ministério da Salde e
ANVISA.

Manancial
Ser4 utilizado como manancial o agude do arrojado.

Captacéao
A captacio sera feita através de CAPTACAO a margens do acude do
arrojado.Essa agua sera bombeada até o reservatorio 25 m? projetado, conforme projeto.

Aducéo

Serd adotado tubos de ferro galvanizado até a boca do pogo, o trecho entre 0 poco e o
reservatério elevado sera em tubo de tubos em PVC PBA com didmetro e classe compativeis com a
vazao de projeto e altura geométrica a ser determinado nos cal cul os hidraulicos e o trecho entre o solo
e o fundo do reservat6rio em ferro galvanizado.

Tratamento

Para se ter uma agua dentro dos padrbes estabelecidos pelos 6rgéos regulamentadores, sera
fornecido e instalado um sistema de desinfeccdo da adgua (clorador de pastilhas), conforme projeto em
anexo.

Reservacdo

Adotaremos reservatério elevado em concreto armado com capacidade volumétrica compativel
com a demanda da populagdo e atura da torre (disténcia do solo ao fundo do reservatério) de acordo
com os célculos hidraulicos.

Rede de Distribuicdo

Adotaremos tubulacéo de PV C PBA JE Classe 12 a 20, didmetro minimo de 50 mm, de acordo
com os célculos hidraulicos.

24{_/.



LigacOes Domiciliares

Serdo executadas essas ligagOes domiciliares, atualmente a comunidade € desprovida desse
Servico.

1.3.5 Resumo dos Célculos Hidraulicos

Populacgdo inicial e taxa de crescimento

O presente projeto possui um horizonte de 20 anos, a ser contado a partir de 2017 até 2037.
Contando, atualmente, com uma populacéo inicial de 300 habitantes e um crescimento populacional
adotado de 2,00 % a.a. e estimando-se um consumo percapta de 80 I/hab.dia, segundo recomendacéo
das nacfes unidas tem-se:

Populacéo do Projeto:
= Populagéo inicial — 300 habitantes
= Horizonte do Projeto - 20 anos

— Taxa de Crescimento Anual — 2,00 % a.a.

v Populacdo de Projeto:



Calculo da projecéo populacional e da demanda

Parametros iniciais hidraulicos

Pop Atual 300 habitantes K1 1,2
Taxa de crescimento 2% 1,020 K2 15
Ano 0 2017 Percacpta 80 | hab dia
Ano 20 2037 Parte Rese 3
Qdistr 0,742974 I/s
laca Vazao média Vaz&o max. Dia Vazao max. Hora Reservagéo
Ano | Populagaor™ o7 s Ws) | (mn) B (m?h) litros
2017 300 0,278 1,000 0,333 1,200 0,500 1,800 9.600,00
1] 2018 306 0,283 1,020 0,340 1,224 0,510 1,836 9.792,00
2| 2019 312 0,289 1,040 0,347 1,248 0,520 1,873 9.987,84
3| 2020 318 0,295 1,061 0,354 1,273 0,531 1,910 10.187,60
4] 2021 325 0,301 1,082 0,361 1,299 0,541 1,948 10.391,35
5 2022 331 0,307 1,104 0,368 1,325 0,552 1,987 10.599,18
6| 2023 338 0,313 1,126 0,375 1,351 0,563 2,027 10.811,16
7| 2024 345 0,319 1,149 0,383 1,378 0,574 2,068 11.027,38
8| 2025 351 0,325 1,172 0,391 1,406 0,586 2,109 11.247,93
9| 2026 359 0,332 1,195 0,398 1,434 0,598 2,151 11.472,89
10 2027 366 0,339 1,219 0,406 1,463 0,609 2,194 11.702,35
11| 2028 373 0,345 1,243 0,414 1,492 0,622 2,238 11.936,39
12| 2029 380 0,352 1,268 0,423 1,522 0,634 2,283 12.175,12
13| 2030 388 0,359 1,294 0,431 1,552 0,647 2,328 12.418,62
14| 2031 396 0,367 1,319 0,440 1,583 0,660 2,375 12.667,00
15| 2032 404 0,374 1,346 0,449 1,615 0,673 2,423 12.920,34
16| 2033 412 0,381 1,373 0,458 1,647 0,686 2,471 13.178,74
17| 2034 420 0,389 1,400 0,467 1,680 0,700 2,520 13.442,32
18| 2035 428 0,397 1,428 0,476 1,714 0,714 2,571 13.711,16
19| 2036 437 0,405 1,457 0,486 1,748 0,728 2,622 13.985,39
20[ 2037 446 0,413 1,486 0,495 1,783 0,743 2,675 14.265,10
Horizonte do Projeto: 2037
Sendo entdo a popul agdo de projeto prevista para2.037 de 446 habitantes.
Consumos
Popul. de Projeto = 446 hab.
Cons. Per Capto = 80 I/habxdia
Coef. de esforgos Kl= 1,20 e K2= 1,50
Maximo Diario = PpxC= 446 X 80,00 = 35,68 m3 /dia
Méximo Diério = PpxCxKl= 446 X 80,00 X 1,20 = 42,82 m?3 /dia
Maximo Horario = PpxCxK2= 446 X 80,00 X 1,50 = 53,52 m?3 /dia




Vazbes de Dimensionamento, adotando 16 horas de funcionamento (Tf)

- Diade maior consumo

Pp = 446 hab.

C = 80,00 I/habxs
K1l= 1,20

K2= 1,50

Tf = 57.600,00 seg.

Q= 446 x 80,00 x 120 = 0,74 /s
57600
- Da horademaior consumo
Q= 446 x 80,00 x 150 = 0,93 1s
57600

Producéo do Manancial

Serd bombeado 12 horas dia umavazdo de 3,6 m?/h.

Dimensionamento da Adutora e do Conjunto Elevatério.

Dimensionamento da Adutora Valores

intervenientes
— vazdéo de aducéo, Q (m3/s);
— comprimento da adutora, L (m);
— desnivel a ser vencido, Hg (m);
— material de fabricagdo do conduto, que determina a rugosidade das paredes.



MEMORIA DE CALCULO
COMUNIDADE CANADA E EXU-CAP -RAD 15 M
1. DEMANDA HIDRICA DO PROJETO
Dados do manancial:

Manancial: Acude Arrojado
V. de Acumulacéo hm?
Qoo: Nao fornecida

Os parametros adotados para dimensionamento do sistema de abastecimento

foram : N° de familias: 60
Taxa de crescimento anual 2,00%
Crescimento populacional Pn = Po(1l+r)n
C=@+n)n
Pop. Atual(Po) = N°Fam.x5=60x5= 300 C=1,4859
Populacéo no horizonte (20 anos) = Pn=PoxC ou P, = 446 habitantes
Consumo diario per-capita = zona rural 80 I/p/dia
Coeficiente de atendimento p/ dia de maior consumo - K 1= 1,2
Coeficiente de atendimento p/ hora de maior consumo - K= 15
Consumo no horizonte de 20 anos: Q=P xK; x K x Consunp Per-capita

2. DETERMINACAO DA VAZAO NO HORIZONTE(20 ANOS)

Paraum regime de = 12 hs
Vazdo média = Qmn - P*100/ 86400 = Qn = 0,413 /s = 1,487 mdh
Vazao no horizonte para o dia de maior consumo = Qg
Qu = Ki* Qm = Q4= 0,496 II's = 1,784 m3/h
Vazao no horizonte para a hora de maior consumo = Qy
Qn = Qd*K; = Q= 0,743 I/'s = 2,676 m3h
Vazdo necessaria - aducao = Qn=Qd*(24/12)= 0,991 II's = 3,568 m3h

Vazao necessaria em m3/s = Qn/3,6/1000 = 0,00099 m3/s




4.CALCULO DA ADUTORA DE AGUA BRUTA :
O diametro dos trechos em recalque foram dimensionados pela formula de Bresse :
Dado: _K=12
D= 0,03 m
D= 38 mm

D= 75 mm EM FUNCAO DA DISTANCIA E CAVITACAO

D= 0075 m

O diametro comercial adotado sera de 75 mm.
TUBOS DE PVC RIGIDO DE PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA - PBA

Dimensdes
Bitolas Classe de | Presséo de
Bolsa CL-12 CL-15 CL-20 Pressédo Servigo
2‘2\1 ralrzn mBm r:m mem mem mLm cL-12 60
50 60 67,3 2,7 3,3 4,3 6.000
65 75 90,3 34 4,2 53 6.000 CL-15 S
o O I T 78 eom | °-® |
Dimensionamento da bomba centrifuga
5. ALTURA MANOMETRICA TOTAL :
hf = 5,57
Hgt= 46,93
hclorador= 0,00
hfiltro/suc= 3,00
hreserv.=
AMT = hf+hacid+hg+ND+hlocal+hfiltro+hreserv.
AMT = 55,50 m.c.a
6. POTENCIA EXIGIDA NO EIXO DA BOMBA
Poténcia | Fator de '
do Motor | Correcéo P= Q(”_S)Ml'
<ou=2| 50% 75xn
HP
2asHP | 30% Poténcia no eixo bomba = 1,47 CV.
5al0HP| 20%
Poténcia no motor = 2,20 C.V.
10a20 15%
HP Poténcia comercial 3,00|C.V.

>de 20 10%

HP PELA CURVA BOMBA POT=5CV




Logo, o conjunto motor-bomba monofésico instalado de poténcia igual a 5,00 Cv, e diametro 166
mm é capaz de recalcar umavazéo de 0,99 I/s auma altura manomeétrica de 55,80 metros. Abaixo tem-
se o gréfico do conjunto motor-bomba instalado, com observancia ao ponto 6timo, onde tem-se o pleno
atendimento dos pré-requisitos.

Verificacdo do Reservatério

Demanda Diaria ( Dd) = 42,82 m3/dia
Capacidade do Reservatério = Dd x 1/3
Cr = 42,82 = 14,27 m3
3
Volume de reserva = 7,14 m3
Volume necessario do reservatorio = 21,41 m3

Logo, o reservatorio com capacidade volumétrica de 25 m® atende aos pré- requisitosimpostos
pelos calculos hidréaulicos.

Curvado Sistema x Curvada Bomba

135,00 4
125,00 4
115,00 4
105,00 4
95,00 -
85,00 -
75,00 A
65,00 -

55,00

45,00

35,00 A

25,00 T T T T u u u u u T T T T T
,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00

=re=CuUrva da Bomba =C=CUrva do Sistema

2441_/.






Rede de Distribuicdo
e Calculo da Vazdo Maxima de Consumo

Q=PxCxKkixks

86.400 P =446 hab
C =80I/Mhab
Q=446x80x1,2x15 ki =12
86.400 k2 =15
Q=0,741is

e Célculo da Vazéao por metro linear

q=Q
L
_ Q =0,741/s
9= _0'57411T88 L =5188
g = 0,000143 I/s.m
e Dimensionamento do trecho 1-2
Qus@w =01I/s
Qmon() = gxL =0,000143x21,27 = 0,003 I/s
Qfic = (Qjus@) + Qmon(2)/2 = (0+0,003)/2 = 0,002 I/s.
Adotando-se tubo PVC PBA DN 50 tem-se: q =0,000143 Is
L2 =21,27m

V = Qric/A =(0,02/1000)/(3,14*(50/1000)?/4) = 0,001 m/s
Verificagdes para DN 50:
Qfic = 0,002 1/s < 1,17 I/s OK!

V =0,001m/s < 0,60 OK!

Os demais trechos foram dimensionados da mesma forma.

Segundo os calculos hidraulicos do dimensionamento da rede de distribuicdo e da
altura potenciométrica do reservatério mostrados na tabela abaixo, verifica-se que para
atender aos critérios do dimensionamento, relacionados a vazao e velocidade méaxima por
trecho, o diametro nominal da tubulacdo deve ser de 50 mm, conforme planilha, em tubulagéo
PVC PBA C.15, atendendo as condi¢des de presséo e velocidade requeridas. Observa-se,
também, que para se garantir a pressdo minima na rede de distribuicdo de 10 m.c.a, faz-se
necessario instalar um reservatorio na cota topografica 50 metros (conforme planta em

anexo) com elevacéao da laje de fundo igual ou sup erior a 10 metros.
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COMUNIDADE CANADA E EXU

PLANILHA DE CALCULO DE REDE DE DISTRIBUIGAO DE AGUA

Comprimento Vazao (I/s) Diametro Velocidade | cota piezométrica | Perdade | Cota Piezométrica | Cota do Terreno (m) Presséo Disponivel B
Trecho DN ] Interno Observacdes
m A Jusante | Em Marcha | A Montante | Ficticia mm ] m m/s A Montante (m) Carga (m) A Jusante (m) A Montante | A Jusante | A Montante | A Jusante
RAD A N67/N95/89

N1-N2 21,27 0,000 0,003 0,003 0,002 50 0,044 0,001 366,000 0,000 366,000 351,000 347,030 15,000 18,970

N2-N52 41,48 0,002 0,006 0,007 0,004 50 0,044 0,00 366,000 0,000 366,000 347,030 351,130 18,970 14,870 |VENTOSA
N52-N53 91,9 0,007 0,013 0,021 0,014 50 0,044 0,01 366,000 0,001 365,999 351,130 350,060 14,870 15,939
N53-N54 40,58 0,021 0,006 0,026 0,024 50 0,044 0,02 365,999 0,001 365,998 350,060 346,820 15,939 19,178
N54-N55 54,99 0,026 0,008 0,034 0,030 50 0,044 0,02 365,998 0,001 365,997 346,820 344,440 19,178 21,557
N55-N56 34,96 0,034 0,005 0,039 0,037 50 0,044 0,02 365,997 0,001 365,996 344,440 340,100 21,557 25,896
N56-N57 88,8 0,039 0,013 0,052 0,046 50 0,044 0,03 365,996 0,005 365,991 340,100 334,330 25,896 31,661 REGISTRO DESCARGA
N57-N58 81,85 0,052 0,012 0,064 0,058 50 0,044 0,04 365,991 0,007 365,984 334,330 336,390 31,661 29,594
N58-N59 105,69 0,064 0,015 0,079 0,071 50 0,044 0,05 365,984 0,012 365,972 336,390 342,120 29,594 23,852
N59-N60 127,16 0,079 0,018 0,097 0,088 75 0,0666 0,03 365,972 0,003 365,969 342,120 344,120 23,852 21,849
N60-N61 51,21 0,097 0,007 0,104 0,101 75 0,0666 0,03 365,969 0,001 365,968 344,120 344,280 21,849 21,688
N61-N62 51,68 0,104 0,007 0,112 0,108 75 0,0666 0,03 365,968 0,002 365,966 344,280 341,450 21,688 24,516 |VENTOSA
N62-N63 36,45 0,112 0,005 0,117 0,114 75 0,0666 0,03 365,966 0,001 365,965 341,450 340,020 24,516 25,945
N63-N64 19,45 0,117 0,003 0,120 0,118 75 0,0666 0,03 365,965 0,001 365,964 340,020 336,390 25,945 29,574
N64-N65 34,47 0,120 0,005 0,125 0,122 75 0,0666 0,04 365,964 0,001 365,963 336,390 334,960 29,574 31,003
N65-N66 91,25 0,125 0,013 0,138 0,131 75 0,0666 0,04 365,963 0,004 365,959 334,960 340,000 31,003 25,959
N66-N96 64,01 0,138 0,009 0,147 0,142 75 0,0666 0,04 365,959 0,003 365,956 340,000 350,820 25,959 15,136
N96-N67 51,49 0,147 0,007 0,154 0,151 75 0,0666 0,04 365,956 0,003 365,953 350,820 346,340 15,136 19,613
N64-N68 25,94 0,120 0,004 0,124 0,122 75 0,0666 0,03 365,964 0,001 365,963 335,190 333,560 30,774 32,403
N68-N69 47,99 0,124 0,007 0,130 0,127 75 0,0666 0,04 365,963 0,002 365,961 333,560 330,290 32,403 35,671
N69-N70 39,44 0,130 0,006 0,136 0,133 50 0,044 0,09 365,959 0,013 365,946 330,290 328,560 35,669 37,386
N70-N71 68,92 0,136 0,010 0,146 0,141 50 0,044 0,09 365,956 0,025 365,930 328,560 324,600 37,396 41,330
N71-N72 54,4 0,146 0,008 0,154 0,150 50 0,044 0,10 365,953 0,022 365,931 324,600 322,900 41,353 43,031 REGISTRO DESCARGA
N72-N73 74,43 0,154 0,011 0,164 0,159 50 0,044 0,10 365,963 0,034 365,929 322,900 330,440 43,063 35,489
N73-N74 24,41 0,164 0,003 0,168 0,166 50 0,044 0,11 365,961 0,012 365,949 330,440 330,620 35,521 35,329
N74-N75 8,33 0,168 0,001 0,169 0,168 50 0,044 0,11 365,949 0,004 365,945 330,620 330,790 35,329 35,155 |VENTOSA
N75-N90 39,66 0,169 0,006 0,175 0,172 50 0,044 0,11 365,945 0,020 365,925 330,790 334,920 35,155 31,005
N90-N91 30,94 0,175 0,004 0,179 0,177 50 0,044 0,12 365,931 0,017 365,914 334,920 336,120 31,011 29,794
N91-N92 22,8 0,179 0,003 0,182 0,181 50 0,044 0,12 365,929 0,013 365,916 336,120 337,190 29,809 28,726
N92-N93 102,71 0,182 0,015 0,197 0,190 50 0,044 0,12 365,949 0,066 365,883 337,190 341,500 28,759 24,383
N93-N94 46,1 0,197 0,007 0,204 0,200 50 0,044 0,13 365,945 0,032 365,914 341,500 341,210 24,445 24,704
N94-N95 11,3 0,204 0,002 0,205 0,205 50 0,044 0,13 365,925 0,008 365,917 341,210 346,300 24,715 19,617
N75-N76 57,04 0,169 0,008 0,177 0,173 50 0,044 0,11 365,945 0,030 365,915 330,790 322,420 35,155 43,495
N76-N77 60,39 0,177 0,009 0,186 0,182 50 0,044 0,12 365,915 0,035 365,880 322,420 320,180 43,495 45,700
N77-N78 62,25 0,186 0,009 0,195 0,190 50 0,044 0,13 365,880 0,039 365,841 320,180 322,730 45,700 43,111 REGISTRO DESCARGA
N78-N79 63,33 0,195 0,009 0,204 0,199 50 0,044 0,13 365,841 0,043 365,798 322,730 328,300 43,111 37,498
N79-N80 52,9 0,204 0,008 0,211 0,208 50 0,044 0,14 365,798 0,039 365,759 328,300 332,630 37,498 33,129
N80-N81 65,63 0,211 0,009 0,221 0,216 50 0,044 0,14 365,759 0,052 365,707 332,630 336,010 33,129 29,697
N81-N82 23,55 0,221 0,003 0,224 0,223 50 0,044 0,15 365,707 0,019 365,688 336,010 336,230 29,697 29,458
N82-N83 23,41 0,224 0,003 0,228 0,226 50 0,044 0,15 365,688 0,020 365,668 336,230 336,130 29,458 29,538
N83-N84 37,06 0,228 0,005 0,233 0,230 50 0,044 0,15 365,668 0,032 365,636 336,130 336,340 29,538 29,296
N84-N85 46,7 0,233 0,007 0,240 0,236 50 0,044 0,16 365,636 0,043 365,593 336,340 336,180 29,296 29,413 |VENTOSA
N85-N86 48,93 0,240 0,007 0,247 0,243 50 0,044 0,16 365,593 0,048 365,545 336,180 333,900 29,413 31,645
N86-N87 31,31 0,247 0,004 0,251 0,249 50 0,044 0,16 365,545 0,032 365,513 333,900 332,850 31,645 32,663
N87-N88 27,21 0,251 0,004 0,255 0,253 50 0,044 0,17 365,513 0,028 365,485 332,850 332,350 32,663 33,135
N88-N89 54,22 0,255 0,008 0,263 0,259 50 0,044 0,17 365,485 0,059 365,426 332,350 332,110 33,135 33,316

RAD A N51

N1-N2 21,27 0,700 0,003 0,703 0,702 50 0,044 0,46 366,000 0,144 365,856 351,000 347,030 15,000 18,826

N2-N3 45,76 0,719 0,007 0,726 0,722 50 0,044 0,48 365,856 0,328 365,528 347,030 352,500 18,826 13,028

N3-N4 88,24 0,726 0,013 0,738 0,732 50 0,044 0,48 365,528 0,653 364,875 352,500 345,270 13,028 19,605

N4-N5 90,79 0,770 0,013 0,783 0,776 50 0,044 0,51 364,875 0,748 364,127 345,270 331,610 19,605 32,517

N5-N6 35,34 0,783 0,005 0,788 0,785 50 0,044 0,52 364,127 0,295 363,832 331,610 329,530 32,517 34,302




| NaNo [ 16340 | 0738 | 0002 [ 0740 [ 0739 | 50 [ 0044 | 049 [ 364884 364,763 353,260




EXTENSAO DA REDE DE DISTRIBUIGCAO

POR DIAMETRO

Diametro Extenséo unid
50 4.238,16 m
75 949,58 m
100 - m
150 - m
TOTAL 5187,74 m
Diametro comercial METRAGEM (M) TUBULACAO
40 mm 0 0
50mm 4238,16 707
60 mm 0 0
75 mm 949,58 159
85 mm 0 0
110 mm 0 0
TOTAL 5187,74 866

-




ESTUDO DE DIAMETRO ECONOMICO -CAPTACAO UIRAUNA -

PB
#Qméd(l/s) Coeficientes de Refor¢o QT Rec (I/s) Hg L Diametro (mm) V (m/s)
2017 | 2020 | 2021 2031 Vazéo K1 *K2 | KT Loc. (m) (m) DN DI
73 72,80 0,29
1,00 | 1,00 | 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 | 10,00 1,20 53,00 1370,00 94 94,40 0,17
0 0,00

KT Loc. - coeficiente da perda localizada considerada na elevatéria
QT Rec (I/s) - vazao de recalque (considerados os coeficientes de reforco de vazao, K1 e K2)
Hg (m) - desnivel geométrico

DN - didmetro nominal

DI - diametro interno

V (m/s) - velocidade de escoamento

* -As adutoras dimensionadas com vazao maxima diaria terdo k2 igual a 1,00.

Os tubos serdo em FoFo

Diametro (mm)

Custos V.P. (x 1IE3 R%)

EE DN DI AMT (mca) Pot (cv) Ref. Poténcia Energia  Tubos Total
73 72,80 54,66 1,75 1,50 42,988 30,483 73,47
94 94,40 53,45 1,71 1,50 42,037 51,238 93,27
0 0,00 54,66 1,75 1,50 42,988 142,795 185,78

AMT (mca) - altura manométrica total (= Hg + perdas localizadas e distribuidas)
Pot (CV) - poténcia total da elevatéria (ndo comercial)

Ref. Poténcia - coeficiente de reforco da poténcia

Custos V.P. - custos a Valor Presente (= Energia Elétrica + Materiais de Tubos + Servigos de Tubos)






2. ESPECIFICACOES TECNICAS
2.1. CONSIDERACOESGERAIS

As presentes especificacOes referem-se apenas aos servicos e materiais a serem utilizados na
obra, ficando, desde j4, subentendido que a qualidade dos mesmos serd sempre a mais esmerada e a
melhor possivel, em obediénciaa ABNT e afiscalizacdo da obra.

Com esse objetivo devera ser empregada méo-de-obra especializada afim de que tenhamos um
acabamento perfeito, ressalvando pequenas falhas a critério do 6rgéo fiscalizador.

A fiscalizagdo cabera rejeitar qualquer trabalho executado sem obediéncia as condicdes
constantes das presentes especificagoes.

No caso de haver discrepancia entre as dimensdes medidas em escal as e as cotas apresentadas
em desenho, preval ecerdo as Ultimas.

Asduvidas, porventura existentes nainterpretacéo dos desenhos ou nas especificactes, deverdo
ser resolvidas pela fiscalizagéo.

Consideram-se como fazendo parte das especificacOes, independentemente da transicéo,
quaisquer consideracOes feitas a respeito de materiais, aparelhos, no Memorial Justificativo, no
orgamento ou nos desenhos concernentes ao projeto.

2.2 - RESPONSABILIDADE TECNICA

2.2.1 - A responsabilidade da Empreiteira € integral para a obra em apreco, nos termos do Codigo
Civil Brasileiro. E dainteira responsabilidade da Empreiteira a reconstitui¢do satisfatoria de quaisquer
danos e avarias causadas a terrenos vizinhos ou construgdes existentes que passarem a compor a obra
em execucao.

2.2.2 - A Empreiteira é responsavel pela retirada do local, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a
partir da notificacéo oficial, dos oper&rios e de todo e qualquer material empregado e rejeitado pela
Fiscalizagao.

2.2.3 - Todo e qualquer servico mencionado em qualquer documento que venha a integrar o contrato
(plantas baixas, cortes, fachadas, detalhes, instalagdes provisorias, definitivas de agua, esgoto e luz,
especificaches, etc.) serd executado obrigatoriamente sob responsabilidade da Empreiteira, inclusive
adequacdo dos projetos de instalacbes hidro- sanitarias, elétricas, telefonia e elaboracdo do projeto
estrutural de acordo com orientacao da Fiscalizacéo.

2.2.4 - Caberd a Empreiteira verificar e conferir toda documentacdo e instrugdes que lhes forem
fornecidas pela Contratada, comunicando a esta qualquer irregularidade, incorrecéo ou discrepancia
encontrada que desaconselhe ou impega a execucdo dos servicos, como também caberd a Empreiteira
as despesas para confeccdo das placas de acordo com o modelo fornecido.

2.2.5 - A Empreiteira devera observar rigorosamente o prazo de entrega da OBRA, constante do
Contrato.

7[‘4{'/-



2.2.6 - A Empreiteira deverd facilitar os trabalhos da fiscalizaco, mantendo no local da obra, em
perfeita ordem, uma cOpia completa de todos os desenhos, detalhes, especificacdes e o livro de
ocorréncia.

2.2.7 - A Fiscalizacdo podera determinar a paralisacdo total ou parcia de todos os trabal hos julgados
defeituosos, implicando na correcdo dos mesmos que obrigatoriamente serdo refeitos pela Empreiteira.

2.2.8 - Do mesmo modo a Empreiteira sera responsavel pela retirada dos materiais restantes das
demoligdes e daguel es que ndo atendem aos padrdes de aceitacao estabel ecidos.

2.2.9 - A Empreiteira ficara responsavel pelo acesso de todos os equipamentos e maguinas ao local
dos servicos.

2.2.10 - A Empreiteira sO receberd a primeira medicdo com a entrega dos documentos de licenca da
Obra (CREA, Prefeitura, Previdéncia, etc.).

2.3 - FUNDACAO
2.3.1 - Generalidades

As fundacfes das obras serdo rasas e diretas. Abertas as cavas até a profundidade prevista no
projeto, verificar-se-a se as caracteristicas do terreno implicam em modificacbes no projeto de
fundacBes. Se tal ocorrer, a fiscalizagdo devera ser cientificada a fim de que tome as providéncias
cabiveis.

Os materiais aempregar deverdo atender ao disposto naEB - 1 e EB - 4, da Associacdo Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT.

2.3.2 - Tipos de Fundacdes

Nas fundacdes em bloco serdo utilizadas pedras graniticas, isenta de impurezas, molhadas e de
tamanhos irregulares, rejuntadas com argamassa de cimento e areia no trago volumétrico de 1:8.

Para fundages em sapata isolada de concreto armado sera utilizado ago CA - 50 e o concreto
deverd apresentar Fck 150 kgf/cn?.

2.4 - ATERRO
Devera ser executado com material aproveitado das escavacfes e/ou com solo transportado de

fora, de boa qualidade eisento de materiais organicos. Todo aterro devera ser feito em camadas de 0,20
m de espessura, devidamente molhadas e apiloadas, manual ou mecanicamente.

2.5 -ESTRUTURA

2.5.1 - Concreto Armado
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Esta especificacdo trata do preparo, transporte, langcamento, aplicacdo e cura dos concretos. Na
leitura e interpretacdo do projeto estrutural e respectiva memaria de calculo, sera sempre levado em
conta que 0s mesmos obedecerdo as normas estruturais da ABNT aplicaveisao caso, isto €, aNB - 1 e
aNB - 5, na suaformamais recente.

Sera observada rigorosamente obediéncia a todas as particularidades do projeto arquiteténico.

A execucao dos concretos devera obedecer rigorosamente as especificacdes e as Normas Técnicas da
ABNT, sendo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a resisténcia e a estabilidade de
gualquer parte da estrutura executada com esses concretos.

Dosagem

A dosagem do concreto sera experimental e terapor fim estabelecer o traco para que este tenha
aresisténcia e a trabalhabilidade previstas, expressa esta Ultima pela consisténcia.

A dosagem experimental poderd ser feita por qualquer método baseado na correlagcdo entre as
caracteristicas de resisténcia e durabilidade do concreto, levando-se em conta a trabalhabilidade
desgjada e atendendo:

A Relacgio Agua/Cimento, que decorrerada Resisténciade Dosagem, fc28 , e das peculiaridades
da obra como impermeabilidade, resisténcia ao desgaste etc.;

A Resisténcia de Dosagem, que sera calculada em funcdo da Resisténcia Caracteristica do
concreto fcj e do desvio padréo de dosagem sd,

fc28 =fck + 1,65«

sd seré determinado pela expressdo sd = kn . sn., onde Kn varia de acordo com o nimero n de
ensaios :

n 20 25 30 50 200
Kn 1.35 1.30 1,25 1,20 1,10

Quando néo for conhecido o valor do desvio padr&o sn determinado em corpos de provade obra
executada em condi¢des idénticas, o valor de sd sera fixado em fungdo do rigor com que o construtor
pretenda conduzir a obra:

Quando houver assisténcia de profissional legalmente habilitado, especializado em tecnologia
do concreto; todos os materiais forem medidos em peso; houver medidor de &gua, corrigindo-se as
quantidades de agregado miudo e de agua em juncado de determinacdes freqlientes e precisas do teor de
umidade dos agregados e, houver garantia de manutencéo, no decorrer da obra, da homogeneidade dos
materiais a serem empregados.

sd =4,0 MPa
Quando houver assisténcia de profissional legalmente habilitado, especializado em tecnologia
do concreto; o cimento for medido em peso e 0s agregados em volume e houver medidor de agua, com
correcdo do volume do agregado miudo e da quantidade de agua em funcdo de determinacbes
freqUentes e precisas do teor de umidade dos agregados:

sd=5,5MPa
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Quando o cimento for medido em peso e os agregados em volume e houver medidor de agua,
corrigido-se a quantidade de agua em funcéo da umidade dos agregados simplesmente estimada:

sd =7,0 MPa

N&o poderdo ser adotados valores de sd inferiores a 2,0MPa. Em qualquer caso sera feito o
controle daresisténcia
do concreto.

A dosagem ndo experimental, feita no canteiro de obras por processo rudimentar somente sera
permitida para obras de pequeno vulto, acritério da Fiscalizag8o, respeitadas as seguintes condicoes :

A proporc¢ao de agregado mitdo no volume total do agregado sera fixada de maneira a se obter
um concreto de trabal habilidade adequada a seu emprego devendo estar entre 30% a 50%;

A quantidade de &gua sera a minima compativel com atrabal habilidade necessaria. No quadro

a seguir sdo apresentados alguns tragos para 0s concretos mais usuais,
gue podem servir como referéncia para as dosagens definitivas a serem utilizadas:

I  Resistencia Composlgae por m2 de concrete Padigins por soco de clmente
l Caracteristica | Simento &reia Brita 1 Brita 2 | Cimenio areis Brita 4 Brita 2
{Fek] cP120 | Grossa cPazd | Grossa
(BACD (md) [md} [maj
{BiPa) (18] im3 mE] (M) 50 kgl i fi ™ R i, ni i
2.0 2346.0 0.608 0.56% 0.582 1 2] D41 199037 J21 037
10,0 28,0 0,604 0268 0,559 1 2 0,30 1] 0,35 | 2] 035
155 28,0 0,583 [ 0,639 1 2] Ga2s fijoas fal 028
15.0 3380 0.530 0.257 0,535 1 2l g2y | 02a |21 024
18,0 258.0 0573 0,256 0,531 1 2 025 1] 0,23 | 2] 023
21,0 3780 0570 | pasz | 0526 1 2] op2¢ l1]o21 2] o2
5.0 404.0 0,552 0,248 0,520 1 2] 622 jJajo2o 2] 028
0.0 4%8.0 0,532 0,24E 0,511 1 2 [,20 1] 018 j 2§ 0.18
150 474.0 05848 0.241 0.604 1 2] 68 jijoie f2] 04
— -

Os valores apresentados foram obtidos com base em algumas consideracOes e, portanto,
deverdo ser testados com os agregados e o cimento disponiveis em cada obra, pois 0s mesmos poderdo
apresentar caracteristicas diferentes das consideradas na elaboracdo dos tracos.

Foram adotados os seguintes parametros:
O volume ocupado pelo ar em um concreto € muito pequeno, da ordem de 2% a 3%, podendo
ser desprezado para efeitos préticos. Portanto, considerou-se que os materiai s ocupam todo seu volume,

sendo igua a soma dos volumes individuais dos volumes dos componentes.

O volume de agua por metro cubico de um concreto “plastico” convencional, se situa entre
180L e 210L (0,18 a 0,21 m3 de agua/ m3 de concreto).

Do volumetotal de agregados, 40% é composto de agregado miudo (areia) e 60%, de agregado
graddo (britas).

No volume de brita, 1/3 € composto de brita 1 (didmetro entre 9,5mm e 19,0mm) e 2/3 de brita
2 (diémetro entre 19,0mm e 25,0mm).
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Consideradaa utilizacdo de areiagrossa nostracos,

Adotada padiola para areia e britas com base de 35 cm X 45 cm. Obra com baixo controle
tecnol6gico, ou sgja, cimento medido em peso e agregados em volume, corrigido- se a quantidade de
&gua em funcdo da umidade dos agregados simplesmente estimada. Portanto, adotou-se sd = 7,0 Mpa.

Para os concretos de baixa resisténcia, 8,0 MPa e 10,0 MPa, por serem utilizados em servicos
de baixa responsabilidade, como enchimentos e lastros, adotou-se, para o calculo do traco, o valor
minimo de sd , ou sgja, 2,0 MPa.

Perdas nafabricacdo do concreto: Cimento -
consideradas igual a zero.
Areia- 5%
Brita- 3%

As densidades adotadas para materiais componentes dos concretos sdo as relacionadas
natabela a seguir:

Material Cengidade Absoluta Densidade Aparents
Kagimad Koima3
Cimenta TP 520 3100 1400
Lrela Grossa naturaimente umida
(S%) 2650 1325
BrEea 1 [ 9.5 & 19.0 mm) 2600 1d=d0
Bria 2 ( 190 8 25.0 mm| <800 1384

Preparo do Concreto no Canteiro de obras

Para fabricagdo no Canteiro, devera ser utilizada betoneira convencional de
funcionamento automatico ou semi-automético, que garanta a medicdo e a exata
proporcao dos ingredientes.

As betoneiras de concreto funcionaréo sob inspecdo permanente e deverdo satisfazer as
seguintes exigéncias:

Serdo equipadas com dispositivos de fécil gjustagem, para compensar as variagdes do teor de
umidade dos agregados e dos pesos dos ingredientes;
A imprecisdo total naalimentagcdo e na misturados materiais ndo deverd exceder a 1,5% para a agua
e 0 cimento, e 2% para qualquer tipo de agregado;

As balangas seréo equipadas com dispositivos que indiguem os pesos durante todo o ciclo de
carregamento das mesmas, de zero até a cargacompleta, devendo ser inspecionadas, aferidas e
gjustadas, pelo menos mensal mente;

Os materiais deverdo ser colocados no tambor da betoneira de modo que uma parte da &gua de
amassamento sgjaintroduzida antes dos materiai s Secos na seguinte ordem: primeiro parte do agregado
grado; em seguida o cimento e a areia; o restante da &gua; e, finalmente, a outra parte do agregado
graddo.

As quantidades de areia e brita, em qualquer tipo de mistura, deverdo ser determinadas em
volume. As quantidades de cimento e dgua de amassamento serdo medidas em peso.



A misturavolumétrica do concreto devera ser sempre preparada para uma guantidade inteira de
sacos de cimento.

Os sacos de cimento que, por qualquer razdo, tenham sido parcialmente usados, ou que
contenham cimento petrificado, seréo rejeitados.

Os aditivos seréo misturados a agua em quantidades certas, antes do seu lancamento no tambor
da betoneira, e sua quantidade deverd seguir as recomendacfes do fabricante.

O tempo de mistura, contado a partir do instante em que todos os materiais tenham sido
colocados na betoneira, ndo devera ser inferior a 1,5 minutos, variando de acordo com o tipo de
equipamento utilizado.

Preparo do Concreto em Centrais

Quando a mistura for feita em central dosadora de concreto situada fora do local da obra, os
equi pamentos e métodos usados deverdo estar de acordo com a NBR7212/84 - “Execu¢ao de Concreto
Dosado em Central “

Concreto Aparente

A execucdo do concreto aparente devera obedecer as seguintes condic¢des minimas:

Maior didmetro ou bitola do agregado gralido deve ser menor do que 0.25 da menor dimensio
daforma;

Consumo minimo de cimento por metro cubico, independentemente do fator dgua/cimento ou
daresisténcia necessaria, devera ser de 380 Kg.
A trabal habilidade minima do concreto, medida no cone de Abrams (Slump Test), deve ser de 10 cm
(+12).

A aturadelancamento do concreto ndo poderdexceder a2,0 m. Os pilares em concreto aparente
deverdo ter suas quinas chanfradas por meio da colocagdo de “bits” ou mata-juntas triangulares de
madeira no interior dos moldes. Nas pegas de concreto aparente, 0 cimento empregado devera ser de
uma sd marca e tipo, afim de se garantir ahomogeneidade de textura e coloracéo.

Transporte

O concreto preparado fora do canteiro da obra, devera ser transportado, no menor espaco de
tempo possivel, em caminhdes apropriados, para evitar a segregacdo dos elementos ou variagao de sua
trabalhabilidade, permitindo a entrega do material para langamento completamente misturado e
uniforme. O periodo de tempo entre a saida da betoneira e o langamento do concreto, serd conforme a
NBR-6118.

O transporte horizontal, na obra, devera ser feito empregando-se carrinhos de mé&o de 1 roda,
carros de 2 rodas, pequenos veiculos motorizados (“Dumpers”), todos com pneus com camara, ou
vagonetas sobre trilhos, a fim de evitar-se que haja compactacdo do concreto devido a vibragdo. O
transporte vertical devera ser feito por guinchos, por guindastes equipados com cacambas de descarga
pelo fundo ou mecanicamente comandada por sistema el étrico ou aar comprimido.

L angamento



Antes do langamento, a Fiscalizacao fard a verificacdo da montagem exata das formas e sua
limpeza e da montagem das armaduras. Quando as formas forem de madeira, observara seu correto
umedecimento superficial, em conformidade com as especificactes das Normas Brasileiras.

Em cavas de fundagBes e estruturas enterradas, toda &gua devera ser removida antes da
concretagem.

Deverdo ser desviadas correntes d'agua, por meio de drenos laterais, de forma que o concreto
fresco depositado ndo seja lavado pelas mesmas.
Serdo verificadas, também, as condices de trabalhabilidade do concreto (“Slump Test”) e serao
moldados Corpos de Prova para a verificacdo de sua resisténcia a compressdo depois de endurecido.

O concreto devera ser langado logo apds 0 seu preparo, ndo sendo permitido, entre o fim do
preparo e o fim do langamento, intervalo superior a uma hora.
Quando for utilizada agitacdo mecanica adicional, esse prazo sera considerado a partir do fim da
agitacdo. Quando utilizados aditivos retardadores, esse prazo podera ser dilatado de acordo com a
especificacdo do fabricante e desde que o concreto ndo tenha iniciado o processo de pega, 0 que pode
ser evidenciado pela elevagao de sua temperatura.

A temperatura do concreto, no momento do lancamento, ndo devera ser superior a 30°C em
condi¢cdes atmosféricas normais. As correges de temperatura necessarias seréo feitas por métodos
previamente apreciados e aprovados pela Fiscalizacgo dos servicos. Em nenhuma hipotese se fara o
lancamento apos o inicio da pega, nem serd permitida a redosagem.

Quando o lancamento for auxiliado por calhas, tubos ou cana etas, ainclinagdo minimaexigida
desses elementos condutores sera de (1) um na vertica para (3) trés na horizontal. Tais condutores
serdo dotados de um anteparo em suas extremidades para evitar a segregacdo, ndo sendo permitidas
guedas livres maiores que 2,0 m. Acima dessa altura, sera exigido o emprego de um funil para o
lancamento, consistindo de um tubo de mais de 25 cm de diametro. O modo de apoia-lo deverapermitir
movimentos livres na extremidade de descarga e 0 seu abaixamento rapido, quando necessario, para
estrangular ou retardar o fluxo.

O funil devera ser utilizado seguindo um método que evite a lavagem do concreto, devendo o
fluxo ser continuo até o término do trabal ho.

Planos de Concr etagem

A CONTRATADA devera apresentar um estudo que estabel eca os Planos de Concretagem, 0s
prazos, os planos de retirada das formas e de escoramentos, os locais de interrupcéo forcada da
concretagem (juntas), que deverdo ser aprovados pela Fiscalizagéo e pelo calculista da estrutura.

Para grandes estruturas, o Plano de Concretagem devera ser elaborado para que sgjam
executadas apenas as juntas previstas no projeto, evitando-se, a0 maximo, as juntas de construcdo que,
guando necessarias, deverdo ser preparadas de modo agarantir uma estrutura monolitica.

Juntas de Concretagem



A possivel localizagdo das juntas de concretagem devera estar indicada nos desenhos de formas
das estruturas, em desenho especifico, ou estabel ecidas juntamente com a Fiscalizago.

Para a retomada da concretagem apos o tempo de pega da camada anterior, devem ser adotados
0S seguintes procedimentos:

A calda ou nata de cimento, proveniente da pequena exsudacdo que ocorre na vibragdo do
concreto, deve ser retirada de 4 a 12 horas apds a concretagem, com jato de ar ou &gua, até uma
profundidade de 5 mm, ou até o aparecimento do agregado graido, o qual deveréficar limpo;

Durante as 24 horas que antecedem a retomada da concretagem, a superficie deve ser saturada daagua,
paraque 0 novo concreto ndo tenha sua agua de misturaretirada pelaabsor¢do do concreto velho. Deve
seguir-se uma secagem da superficie para retirada de eventuais excessos d’agua;

Essa limpeza devera ser repetida antes da retomada da concretagem, pois a superficie devera
estar isenta de poeira, nata de cimento, materiais graxos e apresentar-se firme para a aplicacéo de
adesivo estrutural a base de epoOxi (Sikadur 32 ou similar), sendo a aplicagcdo desse produto feita
conforme instrucdes do fabricante. O uso de outro tipo de adesivo deve ser aprovado pela Fiscalizagéo;

A colocagao do concreto novo sobre o velho deve ser feita de forma cuidadosa, no sentido de
evitar aformagao de bolsas, devido afalta de homogeneidade ou a mistura deficiente.

Juntas de Contracao e Dilatagdo

As variagOes da temperatura ambiente e do concreto, durante a pega do cimento, com
consequente desenvolvimento de calor de hidratacdo, de retracdo, de variacéo de umidade e os esforgos
provenientes das deformacdes diferenciais na estrutura, tendem a produzir tensdes de tragdo na mesma.

A finalidade principal das juntas de contracéo e dilatacdo é impedir que essas tensdes de tracdo
produzam fissuras na estrutura.

As juntas em mastique serdo conformadas com placas de cimento betuminado, ou placas de
isopor, que lhes servirdo de forma na concretagem. A superficie dajunta devera estar estruturalmente
sa e isenta de poeira, nata de cimento, graxa, etc, apresentando-se absolutamente seca, sendo sua
limpeza efetuada mediante a aplicacdo de jato de areia ou com a utilizacdo de escova de aco. Apds o
Seu preparo, a junta sera preenchida com mastique elastico (tipo Sikaflex 1A ou similar), conforme
determinacdes do fabricante.

Adensamento

O concreto deveraser adensado mecanicamente dentro das formas, até que se obtenhaamaxima
densidade possivel, evitando-se a criacdo de vazios e de bolhas de ar na sua massa.

Deverdo ser utilizados vibradores de imersdo pneumaticos, elétricos ou a explosdo, ou

vibradores externos de forma, conforme o caso, com dimensdes apropriadas para o tamanho da peca
gue estiver sendo concretada.
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Osvibradores deimerséo deverdo trabalhar com uma freqiiéncia minima de 7.000 impul sos por
minuto (1.P.M.), enquanto que os externos de forma, com 8.000 |.P.M.

O vibrador de imersdo sera mantido até que apareca a nata na superficie, momento em que
devera ser retirado e mudado de posi¢ao, evitando-se seu contato demorado com as paredes das formas
ou com as barras da armadura.

Durante a vibrag&o de uma camada, o vibrador de imersdo (mais utilizado em concretagem de
elementos estruturais) devera ser mantido na posi¢do vertical e aagulha deverd atingir a parte superior
da camada anterior.

Nova camada ndo poderd s lancada antes que a anterior tenha sdo
convenientemente adensada, devendo-se manter um afastamento entre os pontos continuos de
vibracéo de, no minimo, 30 cm. Na concretagem de |gjes e placas de piso ou de pecas pouco espessas
e dltas, 0 emprego de réguas e placas vibratorias € obrigatorio.

A CONTRATADA devera manter de reserva, durante a concretagem, motores e mangotes de
vibradores, sem 6nus paraa CONTRATANTE, de acordo com a defini¢éo da Fiscalizaco.

Somente serd permitido o adensamento manual em caso de interrupcdo no
fornecimento de forca motriz aos aparelhos e, por tempo minimo indispensavel ao
término da moldagem da peca em execucdo, devendo-se, para esse fim, elevar o consumo de cimento
de 10%, sem que seja acrescida a quantidade de &gua de amassamento.

O adensamento manua podera ser adotado em concretos plésticos, com abatimento (Slump)
entre5al12 cm.
Nas concretagem de grande espessura a espessura maxima a ser adensada € de 20 cm, devendo a
operacao cessar quando aparecer na superficie do concreto uma camadalisa de cimento.

CuraeProtecdo
O concreto, para atingir sua resisténcia total, devera ser curado e ter sua superficie protegida
adeguadamente contra a acdo do sol, do vento, da chuva, de aguas em movimento e de agentes

mecani cos.

A curadeverd continuar durante um periodo minimo de 7 dias ap6s o langamento, conforme
NB-1/NBR- 6118 daABNT.

A &gua para a cura devera ser doce e limpa, com a mesma qualidade da usada para o preparo
do concreto.

A critério da Fiscalizac8o, poderdo ser empregados os seguintes tipos de curas. Cura
Umida

As superficies do concreto poder@o ser cobertas por sacos de aniagem, tecido de algoddo ou
outro tipo de cobertura aprovado, ou areia, que serdo mantidos continuamente Umidos. A aniagem so

deverd ser usada em superficies de concreto que deverdo ser revestidas e sempre em duas camadas.
Podera ser utilizado, também, o sistema de aspersdo ou de irrigacdo continua. As formas que

permanecerem no local, deverdo ser



mantidas continuamente Umidas até o final do processo, para evitar a abertura de fissuras e o
consequente secamento rapido do concreto. Se removidas antes do término do periodo de cura, o
processo de umedecimento das superficies desmoldadas devera prosseguir, usando-se materiais
adequados.

Curacom Papel Impermeavel

As superficies de concreto deverdo ser cobertas por papel impermeavel, sobreposto 10 cm nas
bordas, sendo as mesmas perfeitamente vedadas. O papel devera ser fixado na sua posi¢éo por meio de
pesos, afim de prevenir seu deslocamento, rasgos ou orificios gue aparecam durante o periodo dacura
e que deverdo ser imediatamente reparados e remendados.

Curapor Membrana

As superficies de concreto poderdo ser protegidas das perdas de umidade por meio de um
composto quimico resinoso ou parafinico (tipo ANTISOL da SIKA ou similar), aplicado de maneiraa
formar uma pelicula aderente continua que ndo apresente desfolhamentos, rachaduras na superficie e
que estejalivre de pequenos orificios ou outras imperfeicdes. A substitui¢cdo do produto so podera ser
feitacom a aprovacao da Fiscalizacéo.

Superficies sujeitas a chuvas pesadas dentro do periodo de trés horas apds a aplicacdo do
composto e superficies avariadas por operacfes subsequientes de construgcdo durante o periodo de cura,
deverdo ser novamente cobertas com o produto. O composto ndo devera ser usado em superficies que
receberdo enchimento de concreto, e ndo devera deixar residuos ou cores inconvenientes sobre as
superficies onde for aplicado. As superficies cobertas com o composto, durante o periodo de cura,
deverdo ficar livres de tréfego e de outros fatores causadores de abrasdo.

Amassamento

Dar-se-a a preferéncia a utilizacdo de processo mecanico, com uso de betoneira, quando se
tratar de estrutura, sendo obedecidas as afirmativas contidas no artigo 84 da NB
-1.

Forma
Forma para concreto armado

As formas poderdo ser feitas de tabuas de madeira, em bruto ou aparelhadas, madeira
compensada; madeira revestida de placas metdlicas; de chapas de aco ou de ferro. A madeira utilizada
nas formas devera apresentar-se isenta de nos fraturével's, furos ou vazios deixados pelos nos, fendas,
rachaduras, curvaturas ou empenamentos. A espessura minima das tabuas a serem usadas devera ser
de 25 mm. No caso de madeira compensada, esta mesma espessura serd de no minimo 10mm. Caso
onde haja necessidade de materiais de espessuras menores ser&io aprovados pela FISCALIZACAO.

Entende-se como fazendo parte da "forma' ndo apenas a madeira em contato com o concreto,
mas também toda aquela que for necesséria a transferéncia das cargas para as cabegas das pegas
verticais de escoramento. As formas serdo usadas onde houver necessidade de conformagéo do
concreto segundo os perfis de projeto, ou de impedir sua contaminacéo por agentes agressivos externos.
As formas dever&o estar de acordo com as dimensdes indicadas nos desenhos do projeto. Qualquer

parte da estrutura que se af astar



das dimensdes e/ou posi¢des indicadas nos desenhos devera ser removida e substituida sem 6nus
adicional.

O projeto das formas sera de responsabilidade da CONTRATADA e devera ser submetido a
aprovacdo da FISCALIZACAO, o que, entretanto, ndo a eximira da responsabilidade por qualquer
falha que possa ocorrer. As formas dever&o ter resisténcia suficiente para suportar pressoes resultantes
do lancamento e da vibracdo do concreto, mantendo-se rigidamente na posi¢éo correta e ndo sofrendo
deformagdes; ser suficientemente estanques, de modo aimpedir a perda de nata de cimento durante a
concretagem, untadas com produto que facilite a desforma e ndo manche a superficie do concreto. As
caafetagdes e emulsdes que se fizerem necessdrias somente poderdo ser executadas com materiais
aprovados pela FISCALIZACAO. A FISCALIZACAO, antes de autorizar qualquer concretagem, fara
uma inspegdo para certificar-se de que as formas se apresentam com as dimensdes corretas, isentas de
cavacos, serragem ou corpos estranhos e de que a armadura esté de acordo com o projeto. As formas,
desde que ndo sejam fabricadas com pecas plastificadas, dever&o ser saturadas com agua, em fase
imediatamente anterior a do lancamento do concreto, mantendo as superficies Umidas e néo
encharcadas. As formas remontadas deverdo sobrepor o concreto endurecido, do lance anteriormente
executado, em ndo menos de 10 cm e fixadas com firmeza contra o concreto endurecido, de maneira
gue, quando a concretagem for reiniciada, elas ndo se alarguem e ndo permitam desvios ou perda de
argamassa has juntas de construcdo. Serdo usados, se necessario, vedacdes com isopor, parafusos ou
prendedores adicionais para manter firmes as formas remontadas contra o concreto endurecido.

* Fixac&o de formas

Para estruturas hidraulicas, é obrigatorio o uso de tirantes espacadores do tipo nucleo perdido.
Os arames ou tirantes para fixagdo das formas dever&o ter suas pontas posteriormente cortadas no
interior de uma cavidade no concreto, com 40mm de didmetro e 30mm de profundidade. Em ambos
0S casos, as extremidades deverdo receber tratamento com argamassa seca socada ("DRY -PACK").

Cimbramento

As escoras deverdo ser de madeira ou metalicas (tubulares ou néo) e providas de dispositivos
gue permitam o descimbramento controlado. A CONTRATADA, antes de executar o cimbramento,
devera apresentar & FISCALIZACAO, para aprovacdo, um projeto adequado do tipo de construcdo a
ser executado, admitindo-se no célculo que a densidade do concreto armado é de 2.500 Kgf/mg.

Tal aprovacdo ndo eximira a CONTRATADA das responsabilidades inerentes a
estimativa correta das cargas, dos esforcos atuantes e da perfeita execucéo dos servigcos. O controle
de estabilidade devera ser feito por meio de defletdmetros ou nivel de alta precisdo, colocados
de modo avisar pontos suscetiveis de arreamento. A CONTRATADA devera estar equipada, com
macacos de rosca e cunhas de madeira dura, para deter qualquer recalque das formas, durante o
lancamento do concreto e antes do inicio dapega. Devera ser feita uma previsdo para assegurar a
contra-flecha permanente requerida na estrutura, bem como previstos meios para corregcdo de
possivels depressdes ou distorgdes durante a construcdo. O gjustamento devera ser feito de modo a
permitir o rebaixamento gradual do cimbramento durante a sua remoc&o. Havendo recalques
ou distorcdes indevidas, a concretagem devera ser suspensa, retirando-se todo o concreto afetado.
Antes de se reiniciarem os trabalhos, o escoramento deverd ser reforgado e corrigido até alcancar a
forma primitiva. Nenhuma indenizacdo cabera a CONTRATADA por este trabalho
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suplementar, eventualmente necessario. A FISCALIZACAO ndo liberara as concretagens sem que
tenham sido cumpridos 0s requisitos minimos aqui indicados.

Retirada das formas e do cimbramento:

A retirada das formas e do cimbramento s6 podera ser feita quando o concreto estiver suficientemente
endurecido para resistir as agcdes que sobre ele atuarem e ndo conduzir a deformacdes inaceitaveis,
tendo em vista o valor do médulo de deformacéo do concreto (EC) e amaior probabilidade de grande
aumento da deformacao lenta, quando o concreto é solicitado com poucaidade. A operacéo deretirada
do cimbramento, sendo uma fase particularmente importante no que se refere atransferéncia de cargas
paraaestrutura, deverd ser executada com seguranca e dentro dos critérios estruturais adequados, sem
choques e sem que aparecam esforcos temporérios ndo-previstos. Nao podera ser executada sem
apresentacdo e aprovacio, pela FISCALIZACAO, do plano de descimbramento.

2.6 - ALVENARIA
2.6.1 - Embasamento

O embasamento geral da obra seré executado com tijol os cerémicos macicgos, de boa qualidade,
assentados em uma vez até a altura da lgje de impermeabilizacdo e rejuntados com argamassa de
cimento e areia no trago volumeétrico 1:10.

2.6.2 - Alvenaria de Elevacéo

Serdo obedecidas as prescricdes constantes da EB 19/43 e EB 20/43, relativas aos tijolos
ceramicos.

Serdo utilizados tijolos furados ou macicos e as diversas fiadas deverdo ficar perfeitamente
alinhadas e niveladas.

Os tijolos deverdo ser bem molhados antes da sua utilizagdo e, quando do assentamento, as
juntas ndo deverdo ter espessura superior a2 (dois) centimetros.

Para 0 assentamento de tijolos furados ou macicos serd empregada a argamassa de cimento e
areiano traco 1:8 ou aguela de cimento, areia e barro, no traco volumeétrico de 1:2:9.

Para a perfeita aderéncia das alvenarias de tijolos as superficies de concreto a que se devem
justapor, serdo chapiscadas, com argamassa de cimento e areia no trago 1:4, todas as partes destinadas
aficar em contato com aquelas, inclusive aface inferior - fundos de vigas.

Os véos das portas e janel as deverdo ter vergas de concreto armado.
2.7 - PAVIMENTACAO
2.7.1 - Camada Impermeabilizadora

Sobre todo o aterro do caixdo, inclusive sobre a avenaria de embasamento, sera lancada uma
lae de impermeabilizacdo com 0,10 m de espessura, executada em concreto simples, no traco

volumétrico 1:3:6 (cimento, areia e brita).



A camada impermeabilizadora sO sera langada depois de estar o aterro interno perfeitamente
apiloado e nivelado, de colocada as canalizagOes que devem passar por baixo do piso e, se for o caso,
de executado o sistema de drenagem.

2.7.2 - Cimento simples

Os cimentados, sempre que possivel, serdo obtidos pelo simples sarrafeamento, desempeno e
moderado alisamento do proprio concreto base, quando este ainda estiver pléastico.

A superficie dos cimentados, salvo quando expressamente especificado de modo diverso, sera
dividida em painéis por sulcos profundos ou por juntas que atinjam a base de concreto.

Os cimentados terdo espessura de cerca de 20 mm, ndo podendo ser em nenhum ponto, inferior
a 10 mm, sendo executados com argamassa de cimento e areia, no trago volumétrico de 1:3. As
superficies chapeadas com cimentado ter8o declividade adequada, tal que possibilite o rapido
escoamento das aguas superficiais.

2.8 -INSTALACAO ELETRICA

A instalacdo el étrica obedecera as prescricdes gerais daNB - 3 e as normas das entidades locais
com jurisdicdo sobre 0 assunto.

Todos os condutos serdo embutidos nas paredes, sendo que a fiagdo, no teto, correra aparente,
fixada por meio de “cleats”.

Os eletrodutos serdo de pléstico rigido com diametro minimo de 1/2”.

A instalacéo dostubos serafeitapor meio deluvas e asligagBes dos mesmos com caixas, atraves
de arruel as apropriadas, sendo todas as juntas vedadas com adesivos “ndo secativo” .

A tubulagdo seré instalada de modo a ndo formar cotovelos, apresentando, além disso, uma
ligeira e continua declividade para as caixas.

Os interruptores e tomadas serdo de embutir, tipo pesado, das marcas Apolo, Lorenzetti ou
similares, dispondo de placas ou espel hos de baquelite, de fabricagdo nacional, com nervuras dereforco
na face interna e coloragéo a escolha dafiscalizagéo.

Serao utilizadas caixas estampadas de 4 x 2” para os interruptores ¢ tomadas de corrente.

Os condutores utilizados serdo de cobre e etrolitico de alta condutibilidade nas bitolas: N° 14
paraarede e N° 16 naligagdo dos aparelhos de iluminaco.

2.9 - ESQUADRIAS

2.9.1 - Esquadrias metélicas e de Aluminio
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O material a empregar devera ser novo, limpo, perfeitamente desempenado e sem nenhum
defeito de fabricagéo.

Os quadros, moveis, basculantes, deverdo ser perfeitamente enquadrados, com cantos soldados
e limados.

Os chumbadores seréo, solidamente, fixados a alvenaria ou ao concreto, com cimento, o qual
sera firmemente socado nos respectivos furos.

2.10 - REVESTIMENTOS
2.10.1 - Condigdes Gerais

Os servicos de revestimento com argamassa serdo executados por estucadores de pericia
comprovada.

As superficies de paredes e tetos serdo limpas a vassoura e convenientemente molhhadas antes
da aplicagao do revestimento.

Os revestimentos deverdo apresentar paramentos perfeitamente desempenados, aprumados,
alinhados e nivelados.

Os revestimentos de argamassa, salvo os de emboco desempenados, serdo constituidos, no
minimo, por duas camadas superpostas. 0 embogo, aplicado sobre superficie a revestir e o reboco,
aplicada sobre 0 emboco.

2.10.2 - Chapisco

Deverdo ser chapiscadas todas as superficies lisas de concreto, tais como: tetos, vergas e outros
elementos de estrutura, inclusive fundos de vigas.

Todas as alvenarias de tijolos também deveréo ser chapiscadas.
Ser4 utilizada argamassa de cimento e areia no trago volumétrico de 1:3.
2.10.3 - Embogos

Os embocos sO serdo iniciados acompl eta pega da argamassa das al venarias e chapiscos e, uma
vez embutidas as canalizagOes e el etrodutos que porventura existirem.

As espessuras maximas dos embocos serd de 15 mm e o trago volumétrico sera de 1:2:5
(cimento, cal e areia), pararevestimento externo e 1:2:7 para revestimento interno.

2.10.4 - Rebocos

SO serdo iniciados apos a completa pega dos embocos cuja superficie sera limpa a vassoura e,
convenientemente mol hadas.

Os rebocos deverdo ser executados apOs 0 assentamento dos peitoris e marcos e antes da
colocagao de alisares e rodapés.

A espessurado reboco ndo devera ultrapassar 7 mm e 0s tragos volumeétricos empregados seréo
1:3 (cimento e areld), nas paredes externas e 1.6 nas paredes internas.



2.10.5 - Impermeabilizante

Consistird na impermeabilizacdo de superficies por capeamento da argamassa colmatada
por “hidréfugos de massa” conforme descrevemos a seguir.

As superficies a proteger serdo, iniciamente, lavadas e escovadas com escova de
aco.

Todas as arestas e cantos internos vivos serdo arredondadas ou chanfrados com um
filete de argamassa de cimento e areia, no trago 1:2.

Toda superficie a impermeabilizar ser4 chapiscada com argamassa 1:2 (cimento e areiq)
preparada com solucdo impermeabilizante de pega normal e agua, na proporcéo de 1:10.

Apobs 24 horas, sera executado um capeamento de argamassa no trago 1:3 (cimento e areia) de
espessura entre 10 e 15 mm, impermeabilizado com solucéo de impermeabilizante de pega normal na
proporg¢do 1:10 (impermeabilizante e 4gua) se se tratar de reservatorio d’agua e 1:12 em se tratando de
rebocos impermeaveis.

Quatro a cinco horas depois da aplicacdo do capeamento anterior, repete-se a operagdo, de
forma a se obter uma espessurafinal de 30 mm nas paredes, e de 40 mm no piso.

2.11 - PINTURAS
Os servicos serdo executados por profissionais de comprovada competéncia

Assuperficies apintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo
de pintura a que se destinem.

As superficies sO poderdo ser pintadas quando perfeitamente enxutas.
2.11.1 - Pinturaa Cal

Todas as paredes ser&o caiadas, num nimero de deméaos necessarias aum perfeito acabamento,
ficando a escolha das cores a critério dafiscalizagéo.

2.11.2 - PinturaaOleo

Serdo empregadas tintas a 0leo das melhores marcas de produtos de primeira linha, para as
superficies de madeira e ferro.

As superficies das esquadrias de ferro seréo emassadas, raspadas e limadas antes da aplicacéo
da pintura.

2.12 - ESPECIFICACOESDE MATERIAIS
2.12.1 - DISPOSICOES GERAIS

Todos os materiais a serem utilizados deveréo ser novos, comprovadamente de boa qualidade
e satisfazer, rigorosamente as normas da ABNT e as presentes especificagdes.



2.12.2 - ACO
O ago a ser empregado na armacéo de concreto devera obedecer a EB - 3.
2.12.3 - ADITIVOS

S&0 produtos ou agentes que atuam sobre o concreto, por via fisica ou quimica, a fim de
melhorar certas qualidades, facilitar 0 manuseio, acelerar a pega etc.

O emprego de aditivos devera ser condicionado as prescrigdes dos fabricantes, os produtos
aceitos serdo iguais aos fabricados pela SIKA S.A.- Produtos Quimicos para Construcéo.

2.12.4 - AGLOMERADOS
2.12.4.1 - Cd

Sera de boa qualidade, macia e isenta de impurezas, e devera ser extinta no proprio loca da
obra.

2.12.4.2 — Cimento

Todo o cimento devera ser de fabricagdo recente, sO podendo ser aceito na obra quando chegar
com adicionamento original, isto € com embalagem e rotulagem intactas, devendo obedecer
rigorosamente aEB - 1.
2.12.5 - AGREGADOS
2.12.5.1 — Areia

A arela para argamassa deverd ser quartzosa, isenta de substancias nocivas em proporgoes
prejudiciais, tais como: gravetos, mica, impurezas organicas, cloreto de sodio, outros sais
diliqliescentes, etc.

Os ensaios de qualidade e de impurezas organicas obedecerdo ao NB - 10, respectivamente.

Para argamassa de alvenaria, embocos e obras diversas, seré granulometria média.

Para argamassa de reboco serd utilizada areia fina, entendendo-se como tal, a que passa na
peneirade 0,5 mm, sendo Dmax = 1,2 mm.

2.12.5.2 - Pedra granitica

Utilizada para confecgdo de concretos, devendo satisfazer a EB - 4 - Agregados para Concreto
- e as necessidades das dosagens para cada caso.

2.12.5.3 - Pedracalcéria

Pode ser de dois tipos: brita com didametro minimo igual ou superior a 4,8 mm e utilizada em
lgjes de pisos de pouca monta e pedra de méo calcéria utilizada em blocos de fundagcdes em concreto

ciclépico.



2.12.6 - AGUA

A &gua a ser utilizada nas obras, devera obedecer ao disposto naNB - 1 e naPB -
19.
2.12.7 - ARGAMASSA

As argamassas poderdo ser de cal, de cimento ou mistas, podendo ser preparadas manual ou
mecani camente.

Toda argamassa que contenha cimento deverd ser aplicada imediatamente ap6s a adi¢do do
mesmo, razéo pela qual deve ser preparada em quantidades compativeis com seu tempo de aplicacéo.

2.12.8 - FERRAGENS
Os artefatos de ferro néo deverdo apresentar defeitos de usinagem e acabamento. As

ferragens para esquadrias, serralharias, armarios, etc, tais como fechaduras,
aldrabas, fechos, etc, deverdo ser de primeira qualidade.

2.12.9 - HIDROFUGOSDE MASSA

S8o produtos, ditos impermeabilizantes, do tipo colmador integral, que se adicionam a
concretos ou argamassas por ocasido de seu amassamento.

Serautilizada SIKA N° 1, de SIKA S.A. - Produtos Quimicos para Construcao.

2.12.10 - MATERIAL ELETRICO
O material elétrico parainstalacéo elétrica devera satisfazer as normas NB - 3, 22,57, 81, EB -
11, 12, 40, 60, 81 e 83.

Serdo utilizados eletrodutos plésticos, embutidos, de 2.1/2”, na ligagdo interna de
forca
2.12.11 - MATERIAL DA PINTURA

Os materiais para trabalho de pintura, tais como tintas, pigmentos, solventes, diluentes,
secantes, 0leos, colas e massas deverdo ser de primeira qualidade.

2.12.11.1 — Aguarras

Podera ser vegetal (esséncia de terebenting) obedecendo a EB - 38, ou mineral (sucedaneo

de terebentina) obedecendo aEB - 39.

2.12.11.2 - Colas



As colas para pintura seréo de origem animal, de couro de peixe.
2.12.11.3 — Massas

As massas seréo do tipo apropriado ao género de pintura a ser usada em cada caso e
cuidadosamente preparada.

As massas para pintura a 6leo e esmalte serdo compostas de gesso-cré e 6leo de linhaca,
2.12.11.4 — Secantes

Os secantes deverdo incorporar-se as tintas em manchas deverdo satisfazer a EB -
37.

2.12.12 - TELHAS

Serdo de boa qualidade, fabricadas com barro fino e bem cozidas, leves, sonoras, bem
desempenadas, permitindo perfeita superposi¢ao e encaixe.

2.12.13 - TIJOLOS

Serdo de argila, textura homogénea, bem cozidos, sonoros, duros, ndo vitrificados, isentos de
fragmentos cal carios ou qualquer corpo.

Deverdo ter arestas vivas e faces planas; taxa de carga de ruptura a compressao, 40 kgf/cm? e
porosidade méxima admissivel 20 %.

2.13 - ESPECIFICACCNJES DOS SERVICOS E MATERIAIS DA REDE DE
DISTRIBUICAO E LIGACOES DOMICILIARES.

2.13.1 - INSTALACAO DA OBRA

Antes do inicio da construgcdo, propriamente dita, deverdo ser executadas todas as instalacbes
provisdrias necessarias, obedecendo a um programa pré-estabelecido para canteiros de obra, de tal
modo que facilite a recepcdo, estocagem e manuseio dos materias.

- Asinstalagdes provisorias deverdo atender asindicactes abaixo:

a) areasdestinadas ao material e equipamentos que possam ficar adescoberto;

b) depdsito coberto paramaterial que necessite maior protecao;

c) barracéo paraescritorio daobrade modo afacilitar o intercAmbio com afiscalizagéo;

d) instalacBes sanitérias provisorias, que deverdo obedecer as exigéncias ditadas pela
Fiscalizaco.

Os equipamentos a empregar deverdo apresentar perfeitas condi¢des de funcionamento, e serem
adeguadas aos fins a que serdo destinados.

A empreiteiradevera assegurar avigilancia continua dos locais especificos.

2.13.2 - SINALIZACAO E SEGURANCA
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A execucdo dos servicos devera ser plenamente protegida contra o risco de acidentes com o
préprio pessoa e com terceiros.

A empreiteiradeveracolocar, no local daobraeem cadalocal detrabalho, sinalizacdo adequada
e eficiente, congtituida de placas, cavaletes e bandeiras vermel has sempre que necessario, a critério da
Fiscalizacdo; deverdo ainda ser colocadas sinalizagOes a diferentes distancias das frentes de trabal ho,
como adverténcia aos veicul os.

Durante a noite, serdo instaladas e mantidas acesas, |ampadas vermelhas e outros avisos
luminosos em cada cavalete e ao longo do canteiro de trabalho.

2.13.3 - TRANSPORTE E TABULACAO DE EQUIPAMENTOS

Em todas as fases do transporte, inclusive manuseio e estocagem, devem ser seguidas as
indicagOes estabelecidas nos itens relativos ao transporte apresentados nas EspecificagcOes de
fornecimento de cada material.

2.13.3.1 - Locacao e Escavacao

A locagdo sera feita de acordo com o projeto admitida, no entanto, a flexibilidade necessaria
para escolha definitiva da posicéo das tubulactes em face da existéncia de obstaculos néo previstos.
Quaisquer modificagBes, porém, serdo sempre efetivas mediante a autorizagdo por parte da
Fiscalizagéo.

Para a rede de distribuicdo propriamente dita, deverdo ser obedecidas as seguintes indicagoes
basicas:

a) o material escavado sera colocado sempre do mesmo lado da vala, deixando-se livre pelo menos
um espaco de 30 cm, para facilitar a execucéo dos trabahos, inclusive de selecdo do material da
parte que ficard em contato direto com a tubulacéo.

b) A vala terd secdo retangular, com largura t&o reduzida quanto possivel, respeitando o limite
minimo, em centimetros, de D+30, onde D é o didmetro externo do tubo aassentar. A profundidade
davaladeveraser tal que o recobrimento datubulacdo seja de 60 cm, no caso do assentamento sob
0S passeios, e de 80 cm sob o leito das ruas e travessas das mesmas.

c) Nos casos em que o fundo davalafor de materia rochoso, a profundidade devera ser acrescida de
10 cm para colocagdo de um colchdo de areia sobre 0 qual sera assentada a tubulacéo.

Os terrenos ser&o classificados segundo as dificuldades de escavacao em trés categorias:

12 - Material de baixa coesdo, como argila, areia silte, cascateiro solto e outros gue permitem
aextragdo com pa e picareta;

22 - Xistos argilosos muitos extratificados e outros materiais, conhecidos vulgarmente como modelo ou
picarra, que possam ser extraidos com o emprego de alavancas e cunhas;

32- Asrochas duras compactas que possam ser extraidas com o emprego de explosivos.

O escoramento da vala continua ou descontinua, podera ou ndo ser feito, de acordo com a
natureza e condic¢des do sol o, sendo entretanto, obrigatdrio nos terrenos desmoronaveis, apartir de 2,00

m de profundidade, em qualquer terreno, exceto em rocha.



TABELA - 01

ADUTORAS, REDES DE DISTRIBUICAO E EMISSARIOS POR RECALQUE
PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO
D'%"BECT)F(QSN?O ATE 2,00m | DE 2,00 A 3,00m DE 3,00 A 4,00m
LARGURA DA VALA (m)

50 0,50 0,60 0,70

75 0,50 0,60 0,70
100 0,50 0,60 0,70
150 0,55 0,65 0,75
200 0,60 0,70 0,80
250 0,65 0.75 0,85
300 0,70 0,80 0,90
350 0,75 0,85 0,95
400 0,80 0,90 1,00
450 0,85 0,95 1,05
500 0,90 1,00 1,10
550 0,95 1,05 115
600 1,00 1,10 1,20
650 1,05 1,15 1,25
700 1,10 1,20 1,30
750 1,15 1,25 1,35
800 1,20 1,30 1,40
850 1,25 1,35 1,45
900 1,30 1,40 1,50
950 1,35 1,45 1,55
1000 1,40 1,50 1,60

Obs.: Para profundidades acima de 6 m a largura da vala sera de acordo com projeto especifico.

Quando existir anecessidade do uso de escoramentonas valas, alargura padronizada devera sofrer
0 acréscimo de 0,20m em cada um dos |lados.

2.13.3.2 - Assentamento de Tubos e cadastr amento técnico

Antes do assentamento, todos os tubos e conexdes deverdo ser inspirados, rejeitando-se agueles
gue apresentam trincas, fraturas ou outros defeitos decorrentes da fabricagéo ou transporte.

Antes da execucdo das juntas, sempre verificar se estdo limpos e secos a ponta, a bolsa e os
anéis de vedacdo, afim de garantir a estanquel dade das mesmas.



Recomenda-se uma folga de cerca de 1 cm, entre o fundo da bolsa e a ponta do tubo, para
permitir eventuais acomodactes, inclusive pequenas deflexdes, respeitados os limites maximos
recomendados pel os fabricantes.

Todas as precaucdes deverdo ser tomadas para evitar a poluicdo e a contaminagao do trecho,
fechando-se sempre as extremidades quando houver necessidade de interrupcdo dos trabal hos.

O levantamento de informacdes cadastrais em campo devera ser efetuado concomitantemente
com a execucdo dos servigos/ obras de implantagdo ou de remanejamento das redes. Os Critérios para
determinac&o dos pontos fixos de amarracdo sdo:

Pontos fixos de amarracdo deverdo ser escolhidos pela seguinte ordem de prioridade:

1°. Pontos situados ao alinhamento predial.

2°. Pontos situados no alinhamento das guias (meio-fios). 3°.
Poste de concreto da rede de energia el étrica.

49°, Outros pontos.

Determinacado do ponto fixo no alinhamento predial

No ponto de intersecéo das faces dos alinhamentos prediais ou de seus prolongamentos, sera
definido o canto-vivo, conforme a figura abaixo.

PONTO FIND PONTO FIxO NO CANTO VIVO
ARD CANTO VIVG T PROLORGANEMNTO)
MO O o MEIO MO
-

7

CHMCA, MUND OU
AL MHAMENTO FRELOLAL

Além do ponto de intersecdo ou canto-vivo sera necessario arbitrar outro ponto fixo, de fécil
localizag&o no alinhamento predial, a 5,0m do canto-vivo ou a uma distancia deste multipla de 5,0m,
conforme determinacao do responsavel pelo levantamento. Este novo ponto arbitrado teré por funcéo
permitir atriangulacdo com o canto-vivo e a peca que se desgjar amarrar, conforme afigura abaixo.
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Na elaboracdo do Cadastro Técnico deverdo ser observados os seguintes pontos:

a) Em se tratando de tubulactes enterradas, o cadastro sera sempre efetuado com avala aberta.

b) Quando da realizacdo do cadastro na obra, as folhas de caderneta de campo constardo de
duas vias autenticadas pelo fiscal de campo. A 22via devera ser encaminhada a Fiscalizagdo, ficando
a 12viade posse da Contratada, para permitir a confeccéo das plantas.

c) O cadastro devera apresentar informacdes de todas as pegas assentadas, sobre sua
profundidade, a distancia até pecas adjacentes e as amarragdes por triangulacéo, a pontos
fixos de fécil identificago, aém do tipo de material e do didmetro.

d) A distancia entre pegas adjacentes serd tomada a partir do centro de cada peca.

e) Em se tratando de tubulagdes, em determinados pontos, hum intervalo maximo de 100 m,
deverdo ser informados : a profundidade, a distancia ao alinhamento (predial e / ou guias), o tipo de
material, os didmetros nominais e as extensoes, em metros.

f) A profundidade da tubulacdo ou peca serd tomada através da distancia entre sua geratriz

superior e o nivel do leito do logradouro ou passeio, conforme afigura abaixo
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g) Todas as medidas deverdo ser fornecidas em metros e com precisdo de
centimetros.

Preenchimento do Formul&rio Padréo

a) O formulério padronizado paralevantamento em campo sera no formato A4.

b) O preenchimento devera ser a lapis, escrito amao livre, deforma legivel e que néo crie
duvidas de interpretacao.

c) Existindo registros e / ou hidrantes no trecho a ser cadastrado, deverd ser
preenchida a tabelaintegrante da Planilha para Cadastro.

Detalhamento naplanta

a) Redes de distribuicdo : deverdo ser desenhadas no formato Al, na escala 1:2.000 e
representadas com especificacdo dos tipos de materiais, diametros nominais superiores a 50 mm,
extensoes e pecas especiais no quadro de nos.

b) Adutorasesub-adutoras: Deverdo ser representadas em escal as horizontal 1:2.000 e vertical
1:200, com especificagdo dos tipos de materiais, didmetros nominais e extensoes.

c) Pecas e equipamentos : tés, cruzetas, caps., curvas, redugdes etc., deverdo ser representadas
conforme simbol ogia apresentada no item Simbologia, deste documento.

d) Elementos especiais : 0s detalhes de saida, chegada ou conexdes de tubulagdes entre si e a
reservatérios, captactes, boosters, estacdes elevatorias, estacdes de tratamento etc. serdo detalhados.
Deverdo ser especificados os tipos das pecas especiais, 0s tipos de materiais, as extensdes e 0s
diametros nominais, de formaafacilitar a manutencdo, operacdo ou futuras interligacoes.

e) Areas de captacdo, tratamento, estacdes elevatdrias e reservacdo : deverdo ser indicadas,
com informagao do seu tipo e capacidade.

e



2.13.3.3 — Ancoragem

Todas as curvas, derivagOes, reducdes, registros etc, devem ser devidamente ancorados. O
dimensionamento dos blocos de ancoragem, deve ser procedido levando em conta as caracteristicas do
solo e que deve transmitir os esforgos e a grandeza destes, determinadas pela pressdo maximanalinha.

2.13.3.4 - EnsaiodeLinha

O ensaio de pressdo € um exame de uma linha bem executada. Antes do completo recobrimento
da tubulacéo é necessério verificar a perfeicdo da montagem das juntas, conexdes etc, ou se 0s tubos
ndo foram avariados.

O teste deve ser feito em trechos de até 50,00 m de extensdo, para facilidade operacional.
Recobre-se a parte central dos tubos, deixando-se as juntas e conexdes a descoberto.

Neste ensaio aplica-se a tubulagdo uma pressio superior a de servigo, sem exceder, porém, a
presséo que presidiu o dimensionamento das ancoragens e aquela que determinou sua classe, ou sgja,
apressdo de ensaio de fabrica.

2.13.3.5 - Enchimento da Vala

O espaco compreendido entre a base de assentamento do tubo e a altura de 30 cm acima do
tubo, deve ser preenchido com aterro isento de pedras e corpos estranhos adensados nas camadas néo
superiores a 10 cm, o restante do aterro deve ser feito de maneira que resulte uma densidade
aproximadamente igual a do solo das paredes das valas e também isento de pedras grandes ou corpos
estranhos.

2.13.3.6 - Limpeza e Desinfeccdo

Antes de colocar arede em servicos, as tubulagdes devem ser lavadas e desinfectadas com uma
solucdo que apresente no minimo 50 mg/l de cloro e que atue no interior dos condutos durante trés
horas no minimo. Para um periodo mais demorado, o residual podera baixar até 10 mg/I.

2.13.3.7 — Adutoras

A Locacdo e Nivelamento de Adutoras devera ser executada com equipamentos
topogréficos de precisdo e constara da fixacdo de piquetes de dimensdes e profundidades tais, que
permitam a sua posterior identificagdo, nalinha de eixo da tubulacdo, com distancias maximas entre si
de 20m nos trechos retos e 5m nos trechos curvos. Devem-se evidenciar 0s pontos notavels.

Afastadas de 3m do eixo da linha deverdo ser fixadas as estacas testemunha onde sera

anotado com tinta a 6leo vermelho o nimero do piquete referido denotando assim o estaqueamento, as
quais deverdo ser preservadas até o final da obra.
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Devera ser implantada juntamente com o nivelamento geométrico, uma rede de
referéncias de niveis (RN’s) de apoio partindo de uma referéncia de nivel e fechando em outra ou na
mesma. Em qualquer condicdo, deve ser efetuado o contranivelamento. Os pontos de seguranca ou
RN’s auxiliares devem ser fixados a cada 10 estacas locadas, ou seja, 200m, onde devera ser cravado
um piquete de madeira de diametro superior a 7cm para futuras conferéncias, afastados de 5m do eixo
da linha e anotado na estaca testemunha o seu nimero.

A precisdo dos pontos de seguran¢a ou RN’s auxiliares sera de 4mm raiz quadrada de K,
sendo K a distancia entre 0 marco de apoio e 0 marco original, expressa em quildmetros.

Os trechos locados e nivelados serdo entregues a FISCALIZACAO em plantas
topograficas desenhadas em papel milimetrado, constando de planta baixa na escala de 1:2000 e perfil
nas escalas vertical 1:200 e horizontal 1:2000, totalmente detalhadas onde seréo mostrados todos 0s
pontos notaveis tais como casas, cercas, estradas, riachos, rios, pontes, tubulacBes existentes,
interferéncias, etc., e ainda em cadernetas topogréficas de locacéo e nivelamento.

Sempre que achar conveniente a FISCALIZACAO solicitara complementos ou maior
detalhamento do material entregue, bem como alteracdes que julgar necessario, sem 6nus para a
CONTRATANTE.

2.13.3.8 — Escoramentos
CONSIDERACOES GERAIS

Far-se-a uso de escoramento, sempre que as paredes laterais das valas cavas ou pogos
forem construidas de sol 0s passivos de desmoronamento, ou tratar-se de profundidade que comprometa
a seguranca dos operarios.

O tipo de escoramento a empregar, dependeré da qualidade do terreno, da profundidade
da vala e das condicOes locais. Devera obedecer aos projetos especificos, e na fata destes sera
determinado pela FISCALIZACAO.

Na execugdo do escoramento de madeira, devem ser utilizados materiais isentos de
trincas, falhas ou nos, que possam comprometer a resisténcia aos esforcos que iréo suportar. Seréo de
madeiras duras, como canafistula, sucupira, etc.

Em valas profundas, a estrutura do escoramento podera servir de suporte as plataformas
para colocagao de terra escavada. Neste caso, deve-se tomar cuidados especiais para evitar excesso de
peso adicional.

A ficha de escoramento devera ser determinada em projeto ou na auséncia deste, pela
FISCALIZACAO, em fungdo do tipo de terreno.

Em escavacOes abaixo do lencol fredtico, em solos que apresentem reais dificuldades

guanto a fixacdo, estanqueidade e equilibrio do fundo da vala, o escoramento devera ter uma atura
adicional no fundo davala (ficha), aqual deveréa ser aprovada pela fiscalizaco.

244{_/.



A FISCALIZACAO sereservao direito de proceder aalteracdes no projeto dossistemas
de escoramento, caso haja conveniéncia de ordem técnico-econémica.

Todos os materiais utilizados na execugcdo dos servicos serdo de propriedade da
CONTRATADA, a0 término dos trabal hos.

Sdo utilizados equipamentos de cravagdo para as estacas pranchas metélicas ou de
madeira (bate-estacas e martel etes de cravacao).

Nos casos de necessidade de estanqueidade além de escoramento na execugdo de valas,
em curso d’agua, terrenos alagados ou com lencgol fredico ato, a critério da Fiscalizagdo, seréo
adotadas as solucdes de ensecadeiras dos seguintes tipo:

. Ensecadeiras de paredes simples, construidas de uma cortina continua de
pranchas de madeiras perfeitamente encaixadas ou de estacas pranchas metalicas, de fabricacéo
padronizada.

. Ensecadeiras de paredes dupla, constituidas de cortinas duplas com as mesmas
caracteristicas fixadas nalinha anterior, com separagéo de aproximadamente 1,00m entre elas, sendo o
espaco preenchido com um material impermeavel argiloso conhecido como (tabatinga).

Se por algum motivo, o escoramento tiver de ser deixado definitivamente navala, devera
ser retirado da cortina de escoramento uma faixa de aproximadamente 0,90 m abaixo do nivel do
pavimento ou da superficie existente.

ESTRUTURA DE ESCORAMENTO DE MADEIRA
Pontal eteamento

A superficie lateral davala, cava ou poco sera contida por tdbuas verticais de peroba de
0,027 x0,30m, espacadas de 1,35m, travadas horizontalmente por estroncas de eucalipto, didmetro de
0,20m, distanciadas verticalmente de 1,00m.

Descontinuo

A superficie lateral davala, cava ou poco sera contida por tdbuas verticais de perobade
0,027x0,30m, espagadas de 0,30m, travadas horizontalmente por longarinas de peroba de 0,06x0,16m,
em toda a sua extens&o e estroncas de eucalipto de diametro 0,20m, espacadas de 1,35m, a menos das
extremidades das longarinas, das quais as estroncas estardo a 0,40m. As longarinas devem ser
espacadas verticalmente de 1,00m.

Continuo

A superficielateral davala, cava ou poco sera contida por tébuas verticais de peroba de
0,027x0,30m, encostadas umas as outras, travadas horizontalmente por longarinas de peroba de
0,06x0,16m, em toda a sua extensdo e estroncas de eucalipto de didametro 0,20m, espacadas de 1,35m,
amenos das extremidades das longarinas, das quais as estroncas estardo a 0,40m. Aslongarinas devem
ser espagadas verticalmente de 1,00m.

Especia
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A superficie lateral davala, cava ou pogo sera contida por pranchas verticais de peroba
de 0,06x0,16m, do tipo macho e fémea, travadas horizontalmente por longarinas de peroba de
0,08x0,18m, em toda a sua extensdo e estroncas de eucalipto de diametro 0,20m, espagadas de 1,35m,
amenos das extremidades das |ongarinas, das quais as estroncas estaréo a 0,40m. Aslongarinas devem
ser espagadas verticalmente de 1,00m.

Caso, na localidade em que serd executado 0 escoramento, as bitolas comerciais de
tabuas, pranchas e vigas ndo coincidam com as indicadas, deverdo ser utilizadas pecas com modulo de
resisténcia equivalente ou com dimensdes imediatamente superiores, sem Onus para a
CONTRATANTE

2.14 - LIGACOESDOMICILIARES

Todas as ligagGes domiciliares serdo realizadas com tubos de PV C rigido de 20 mm com acesso
a rede mediante colar de tomada, a partir desse ponto até uma distancia de 12,00 m com ponto final
através de umatorneira de vazar sem colocacéo de hidrémetro.
2.15 - LIMPEZA GERAL

Serda feita através de raspagem, remocdo de entulhos de modo a deixar a area limpa e
desimpedida em toda extensdo da obr
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Passagem do Abastecimento vindo da Captacdo do Canada para o Sistema Elevatorio.

Rua Fnaclsco I.eonel de chu 3
" Uirauna PB
. 58915-000

Captacao do Sistema Canada na BR 405.
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De: TECNOSAN PROJETOS E SOLUCOES EM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA.
CNPJ: 26.775.721.0001/67

Empreendimento: Estagdo de tratamento e agua para (Prefeitura de Uirauna)

Enderego do Contratante: Rua Major José Fernandes, Centro - Uiraiina/PB -

Cep:58915000

Venho por meio desta submeter-lhe a Proposta Técnica visando o atendimento a
demanda orgcamentaria para elaboracdo de 01 projeto e fornecimento de sistemas de
filtracdo estacdo de tratamento de dgua para atender a cidade.

Esta PROPOSTA encontra-se consubstanciada nas informagd&es disponibilizadas a seguir.

Caracteristicas do Projeto a ser apresentado

A proposta solicitada pelo Senhor Albino Veras, continha uma demanda orcamentadria
para a elaboragdo de um projeto e fornecimento de uma estagao de tratamento de agua
com tratamento tecnologia convencional.

Informacgoes Referente ao empreendimento

Manancial de capta¢dao — Manancial superficial.

Tipo de tratamento a ser implantado — Tratamento convencional.

Vazdo do sistema — proposta para vazBes de até 1,95 L/S.

Objetivo do tratamento: fornecer dgua tratada para consumo humano, removendo

Eal A

Ferro, manganés, Cor, turbidez e agente patoldgicos.
Operacdo do Sistema (Préprio cliente): Propria;
Tempo previsto de operagdo do sistema: 24 horas/dia;

5.
6
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Caracteristicas da Esta¢do de Tratamento de Agua (ETA)

Com a devida analise técnica do empreendimento em questdo, nossa equipe técnica
realizou duas observacbes e propoOs alternativa para resolucdo, abaixo descricdo das
mesmas:

Layout Demonstrativo a ser instalado no Empreendimento.

\f
DOSAGEM O€ FROOUTOS
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Fotos ilustrativa de todo sistema em PRFV.
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Quantidade Descri¢gao Do Equipamento

Tanque de aplicagdo de Policloreto de aluminio, volume 250 litros, fabricado em fibra de

1,0 . . ,
! vidro, com descargas de fundo, extravasor e indicador de nivel.

Tanque de aplicagdo de Polimero Cationico ou anibnico, volume 250 litros, contendo
1,0 misturador automatizado e controle de velocidades de mistura por inversor de frequéncia,
fabricado em fibra de vidro, com descargas de fundo, extravasor e medidor de nivel.

Tanque de aplicagdo de oxidante (cloro), volume de 250 litros, contendo misturador
1,0 automatizado e controle de velocidades de mistura por inversor de frequéncia, fabricado em
fibra de vidro, com descargas de fundo, extravasor e medidor de nivel.

Bomba dosadora de aplicacdo de policloreto (Pac) vazdo até 20 litros, pressdo de
funcionamento minima de 4 bar, Diafragma fabricado em uma peca Unica em PTFE (teflon),
Pistdao do diafragma fabricado em ago inox; vazao compativel com projeto, serd uma dosadora
em operagao e outra reservas.

Bomba dosadora de aplicagdo de Polimero, vazao até 10 litros, pressao de funcionamento
minima de 4 bar, Diafragma fabricado em uma pega Unica em PTFE (teflon), Pistdo do
diafragma fabricado em ago inox; vazdo compativel com projeto, serd uma dosadora em
operagdo e outra reservas.

Bomba dosadora de aplicagao de cloro, vazdo até 10 litros, pressdo de funcionamento minima
de 4 bar, Diafragma fabricado em uma pega tnica em PTFE (teflon), Pistdo do diafragma
fabricado em aco inox; vazdo compativel com projeto, serd uma dosadora em operagdo e
outra reservas.

2,0

2,0

2,0

Quadro de automacdo do sistema de aplicagdo de produtos, automagao contempla

1,0 ) . . ~
! acionamento das dosadoras quando acionar sistema de aducdo.

Calha Parshall, até 3 polegadas, fabricada em fibra vidro, contendo acesso para controle e

1,0 ; o
monitoramento de vazdo de entrada.

Floculador fabricados em fibra de vidro, Didametro nominal 1,0 metros e altura 4,5 metros,
1,0 contendo 3,0 bandejas com orificios, vazdo de 1,95 I/s, plataforma de acesso, dispositivo de
descargas de fundo e flange de inspe¢do, Conforme NBR 12216- 92.

Decantador Lamelares fabricado em fibra de vidro, contendo Lamelas fabricadas em PRFV ou
PVC, vazdo de 1,95 L/s, Diametro nominal 1,5 metros e altura 4,5 metros, fundo prismatico,
plataforma de acesso, dispositivo de descargas de fundo e flange de inspeg¢do, pontos de
coletas conforme necessidade de coleta, Conforme NBR 12216- 92.

Filtro ascendente de fluxo descendente fabricado em PRFV, com taxa até 180 m3/m?/dia,
vazdo de 0,96 L/s, Didmetro nominal 0,8 metros e altura 3,2 metros, com leito filtrante em
seixos e cascalhos, obedecendo referéncia granulométrica da Norma 12.216/92, o
equipamento possui plataforma de acesso e valvulas flangeadas do tipo Wafer, (Todo sistema
de filtragdo funciona por gravidade, ndo sendo pressurizado, utilizando camada simples com
seixos e areia).

1,0

2,0

Conjunto moto bomba centrifuga para lavagem de filtro, vazdo até 30,16 m3/h, press3o de

1,0 . .
servigo até 6 mca.

1,0 Quadro de automacgdo de conjunto moto bombas de lavagem de filtro.

Obs: a estacdo serda compacta fabricada em modulo, podendo ser removida e
transportada para outros locais, bem como pode ser ampliada em etapas.
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Servigcos Oferecidos no Pacote da Proposta

>

Y V V

YV V VYV

YV V VYV

Elaboracdo do projeto da estacdo de tratamento de dgua nos padroes
normativos, incluso anotagdo de responsabilidade técnica (ART);

Projeto Elétrico da Estacdo de Tratamento;

Elaboracdo do manual de operacgdes da estacao;

Montagem das instalagdes hidraulicas fabricadas em fibra de vidro da
estacdo e conexdes dos barriletes das bombas e sopradores;

Montagens das instalagdes elétricas dos conjuntos motobomba e dosadores.
Montagem de escadas e plataformas superiores de acesso, conforme
projeto;

Quando realizado a montagem de mais de um modelo, o sistema de
aplicacao de produtos e retro lavagem passar ser um Unico funcionando de
forma integrada, atendendo todos os parametros de operacao.

Teste Hidrodinamico de funcionamento do sistema.

Entrega de todos equipamentos no local da execucao;

Nota fiscal referente aos produtos, projetos e servicos prestados;
Treinamento operacional contendo ensaios de aplicagdao e funcionamento de
todo sistema;

Manual de operacdo do sistema;

Nota fiscal referente ao fornecimento dos equipamentos;

Visita técnica;

Anotacado de reponsabilidade das execug¢des dos servigos. (ART).

Itens e servigos nao inclusos

>
>

Y V V

Projeto de Combate a Incéndio e Descargas Atmosféricas da ETA,;

Pagamento das taxas relativas ao processo de aprovagdo do projeto nos érgaos
competentes (tais como analises de dgua, taxas de licenciamento ambiental e
etc;

Equipamentos ou demandas que nao estejam descritas na proposta;

Taxas referentes aos processos administrativos nos tramites do licenciamento
Ambiental e/ou outorgas;

Servicos de terraplanagens, escavacoes, aterros e muros de arrimos, Cercas de
isolamento.

Execugdo de Bases e abrigo de concreto e escavagdes para reservatorios.

Rede elétrica até a instalagao.
Execugdo de etapa em concreto ou alvenaria que seja necessario.

Valor da Proposta 275.000,00 RS (Duzentos e Setenta e Cinco Mil Reais)
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‘ n Av. B 1123, Planalto de Aeroporto, Morada

Cronograma de Execu¢ao

» 15 Dias para elaboragdo e entrega do Projeto;

» 60 dias para confecgdo dos equipamentos em fibra de vidro e entrega em loco;
» 10 dias para as transporte e montagens dos equipamentos;

» 03 dias para testes e start do sistema.

Cronograma de Pagamento

1 Parcela: Valor referente a 30 apds aprovacdo da proposta;
2 Parcela: Valor referente a 30% apds aprovagao do projeto por parte do Cliente;
3 Parcela: Valor referente a 20% apds 30 dias da montagem;
4 Parcela: Valor referente a 20 % apds 45 dias da montagem.

OBS: Pagamento via Boleto Bancdrio.

Garantias

A empresa, bem como os profissionais aqui listados, se compromete a prestar os
servicos ora contratados, obedecendo a todos os requisitos técnicos exigidos pela
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas ABNT, Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA e legislacdes Ambientais vigentes, assim como os prazos aqui
avencados.

Caso seja constatada alguma divergéncia, incoeréncia e/ou erro em algum produto,
caberd a empresa Tecnosan realizar a devida correcdo, sem qualquer 6nus para o
Contratante.

Essa proposta tem validade de 60 dias, contados a partir de sua apresentacdo. Os
equipamentos fabricados em fibra terdo garantia de 5,0 anos. Os equipamentos
eletroeletronicos seguirdo as normativas de garantia de seus fabricantes, obedecendo
sempre as condicdes de uso previstas em seus manuais.

Morada Nova, 10 de Fevereiro de 2023

Diego de Paula Silveira
Diretor Executivo da TecnoSan
Especialista em Engenharia de Saneamento Bdsico.

Crea 49432

Nova - CE (88) 2147-2323 n engenharin@tecnosansolucoes.com.br www.tecnosansolucoes.com.br




MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E DATA : 13/02/2023 L.S. Hora:  84,05%
EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - PB BDI: 27,58% L.S.Més: 46,32%
DESCRICAO: ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU FONTE VERSAO REF.

CAERN 2022/11 COM DESONERAGAO 02/2023

CAGEPA 2020/12 04/2021

COPASA 2023/01 - Base Centro 02/2023

EMBASA 2022.2 COM DESONERAGAO 11/2022

ORSE 2022/11 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAGAO 03/2017

SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO 02/2023

1. SERVICOS PRELIMINARES

2. PLACA DA OBRA

3. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE DE UIRAUNA - COMUNIDADE CANADA E EXU

Jose Erisvoldo de 5. P. Junior

Engenheiro Civil
CREA-PB 1618758004
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RESUMO DO ORCAMENTO
OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E DATA : 13/02/2023 L.S. Hora: 84,05%
EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - PB BDI : 27.58% L.S.Més: 46,32%
DESCRIGAO: ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU FONTE VERSAO REF.
CAERN 2022/11 COM DESONERAGAO 02/2023
CAGEPA 2020/12 04/2021
COPASA 2023/01 - Base Centro 02/2023
EMBASA 2022.2 COM DESONERAGAO 11/2022
ORSE 2022/11 02/2023
SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 05/2021
SICRO 2016/11 COM DESONERAGAO 03/2017
SINAPI 2023/01 COM DESONERACAO 02/2023
CODIGO DESCRICAO PRECO TOTAL %
SERVIGCOS PRELIMINARES 160.444,11 8,49
PLACA DA OBRA 4.679,50 0,25
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE DE UIRAUNA - COMUNIDADE CANADA E EXU 1.724.320,25 91,26
VALOR BDI TOTAL: 349.066,20 100,00
VALOR ORGAMENTO: 1.540.377,66
VALOR TOTAL: 1.889.443,86
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PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - DATA - 13/02/2023 FONTE VERSAO DATA REF.
_ PB . ] ] BDI : 27.58% CAERN 2022/11 COM DESONERAGAO 02/2023
DESCRICAO: |ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU -2l CAGEPA 2020112 0412021
L.S. Hora: 84,05% COPASA 2023/01 - Base Centro 02/2023
L.S. Més: 46,32% EMBASA 2022.2 COM DESONERACAO 11/2022
ORSE 2022/11 02/2023
SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 05/2021
SICRO 2016/11 COM DESONERACAO 03/2017
SINAPI 2023/01 COM DESONERA(;AO 02/2023
- - VALOR UNITARIO R$ PRECO
ITEM | CODIGO DESCRICAO FONTE | UNIDADE ™
¢ Q SEM BDI BDI | comsDI TOTAL R$
1 SERVICOS PRELIMINARES 160.444,11
11 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS 160.444,11
EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
111 S93207S | COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 ORSE M2 45,00 1.125,17 810,32 1.435,49 64.597,05
112 s05088  |BARRACAO PARA OBRAS DE MEDIO PORTE REAPROVEITAMENTO 2 VEZES ORSE M2 25,00 238,56 65,79 304,35 7.608,75
SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA,COLETIVO DE 2
UNIDADES E 4,00M2 EXECUTADO COM TABUAS DE MADEIRA DE 3,E TELHAS
113 | 02.004.0013-0 |ONDULADAS DE 6MM DE FIBROCIMENTO,INCLUSIVE EMOP UN 2,00 4.514,53 1.245,11 5.759,64 11.519,28
INSTALACOES,APARELHOS, ESQUADRIAS E FERRAGENS CONSIDERANDO
REAPROVEITAMENTO DAS INSTALACOES E APARELHOS 2 VEZES
114 11300 EE\'I;RO?-DA DE ENERGIA ELETRICA TRIFASICA DEMANDA ENTRE O E 15,2 KW - omsE N 100 L648.34 15461 2102.95 2102.95
CERCA COM MOUROES DE MADEIRA, 7,5X7,5 CM, ESPACAMENTO DE 2,5 M,
115 $101201S  |ALTURA LIVRE DE 2 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO N° 14 | ORSE M 100,00 68,63 18,93 87,56 8.756,00
CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_05/2020
ADMINISTRACAO E CONTROLE - (ENGENHEIRO - RESP. TECNICO E R
1.16 010103 | AR L OADO) DEOSP MES 12,00 4.301,88 1.186,46 5.488,34 65.860,08
2 PLACA DA OBRA 4.679,50
2.1 S00051 | PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022 ORSE M2 10,00 366,79 101,16 467,95 4.679,50
3 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE DE UIRAUNA - COMUNIDADE CANADA E EXU 1.724.320,25
3.1 CAPTACAO DIRETA 150.433,31
311 |OBRASCIVIS 95.318,14
3.1.1.1 |SERVICOS 95.318,14
3.1.1.1.1|MOVIMENTO DE TERRA 14.444,16
31'1'1'1'1 S02502  |ESCAVACAO MANUAL VALA 12 CAT. ATE 2 M C/ACOMP. TOPOGRAFICO ORSE M3 53,22 62,64 17,28 79,92 4.253,34
32'1'1'1'1 S02499  |ESCAVACAO MANUAL VALA 23 CAT. ATE 2 M C/ACOMP. TOPOGRAFICO ORSE M3 22,81 69,59 19,19 88,78 2.025,07
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PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - DATA - 13/02/2023 FONTE VERSAO DATA REF.
_ PB i i ] BDI : 27 58% CAERN 2022/11 COM DESONERAGAO 02/2023
DESCRICAO: |ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU -2n CAGEPA 2020112 0412021
L.S. Hora: 84,05% COPASA 2023/01 - Base Centro 02/2023
L.S. Més: 46,32% EMBASA 2022.2 COM DESONERACAO 11/2022
ORSE 2022/11 02/2023
SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 05/2021
SICRO 2016/11 COM DESONERACAO 03/2017
SINAPI 2023/01 COM DESONERAQAO 02/2023
; » VALOR UNITARIO R$ PRECO
ITEM | CODIGO DESCRICAO FONTE | UNIDADE D
¢ Q SEM BDI BDI COM BDI TOTAL R$
31111 "ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO
% sa310 | ADA. AF 052016 SINAPI M3 63,32 101,08 27,88 128,96 8.165,75
3.1.1.1.2| MONTAGEM 4.351,26
31'1'1'1'2 C349%  |MONTAGEM DE TUBOS, CONEXOES E PCS, ELEVATORIA CAP ATE 5 L/S SEINFRA UN 2,00 1.705,31 470,32 2.175,63 4.351,26
3.1.1.1.3|MURO DE ARRIMO 73.128,97
31113 MURO DE ARRIMO DE CONCRETO CICLOPICO COM ATERRO NA PARTE
1 S200108 | bGSTERIOR, INCLUSIVE FORMA DE MADEIRA E DRENO DE BRITA IOPES M3 58,80 974,83 268,86 1.243,69 73.128,97
3.1.1.1.4| ASSENTAMENTO DE TUBULACAO 71,06
51114 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 100 MM,
" 07123 |JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE SINAPI M 22,00 2,53 0,70 3,23 71,06
: INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
3.1.1.1.5|PILAR DE SUSTENTACAO 472,93
BLLL5| g0 CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM | ¢ o 3 0.22 268,10 120,10 597.20 13138
1 LANCAMENTO
31115 "FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE
A 02427 |MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 SINAPI M2 2,16 46,64 12,86 59,50 128,52
: UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)"
31115 ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/
3 92763 | CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO. SINAPI KG 16,20 10,31 2,84 13,15 213,03
3.1.1.1.6|ESQUADRIAS 969,86
31116 comp-
> | ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE ASSENTAMENTO E FERRAGENS M2 2.10 362,00 99,84 461,84 969,86
3.1.1.1.7|PINTURA 1.879,90
31117 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,
> same | AOS, A 06/2014 SINAPI M2 66,24 11,12 3,07 14,19 939,95
31117 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,
> B4 | EMAOS, A 06/2014 SINAPI M2 66,24 11,12 3,07 14,19 939,95
312 |MATERIAL HIDRAULICO 40.617,21
3121 |SUCCAO DA EEAB 12.577,20
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PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - DATA - 13/02/2023 FONTE VERSAO DATA REF.
_ PB ) ) ) BDI : 27.58% CAERN 2022/11 COM DESONERAGAO 02/2023
DESCRICAO: |ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU el CAGEPA 2020/12 04/2021
LS. Hora: 84,05% COPASA 2023/01 - Base Centro 02/2023
L.S. Més: 46,32% EMBASA 2022.2 COM DESONERACAO 11/2022
ORSE 2022/11 02/2023
SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 05/2021
SICRO 2016/11 COM DESONERAGAO 03/2017
SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO 02/2023
- - VALOR UNITARIO R$ PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNIDADE TD
¢ Q SEM BDI BDI COM BDI TOTAL R$
3.1.21.1 105763 TUBO COM FLANGES L=0,50M DN 100 - BDI = 17,28 ORSE UN 1,00 571,09 98,68 669,77 669,77
3.1.2.1.2 105345 CURVA 45°, COM FLANGES DN 100MM - BDI = 17,28 ORSE UN 2,00 466,87 80,68 547,55 1.095,10
3.1.2.1.3 105777 TOCO COM FLANGES L=0,25M, DN 100 - BDI = 17,28 ORSE UN 5,00 370,39 64,00 434,39 2.171,95
FORNECIMENTO DE TOCO EM FERRO FUNDIDO COM ABA DE VEDAQAO E
3.1.2.1.4 S05696 FLANGES PN 10/ 16, DIAM. = 100MM - BDI = 17,28 ORSE UN 2,00 909,76 157,21 1.066,97 2.133,94
FORNECIMENTO DE TOCO EM FERRO FUNDIDO COM ABA DE VEDAQAO E
3.1.2.15 S05696 FLANGES PN 10/ 16, DIAM. = 100MM - BDI = 17,28 ORSE UN 2,00 909,76 157,21 1.066,97 2.133,94
3.1.2.1.6 105722 TE COM FLANGES DN 100 - BDI = 17,28 ORSE UN 1,00 579,98 100,22 680,20 680,20
3.1.2.1.7 105386 CURVA 90° COM FLANGES DN 100 - BDI =17,28 ORSE UN 2,00 414,12 71,56 485,68 971,36
3.1.2.1.8 106358 REGISTRO CHATO C/ FLANGES C/ CABECOTE DN 100 - BDI = 17,28 ORSE UN 2,00 666,86 115,23 782,09 1.564,18
3.1.2.1.9 105583 REDUCAO C/ FLANGES EXCENTRICA DN 100 80 - BDI = 17,28 ORSE UN 2,00 493,16 85,22 578,38 1.156,76
3.1.2.2 [RECALQUE DA EEAB 28.040,01
FORNECIMENTO DE REDU(;AO EXCENTRICA EM FERRO FUNDIDO, COM
3.1.2.2.1 S05667 FLANGES PN 10/ 16, DIAM. = 100 X 80MM - BDI = 17,28 ORSE UN 6,00 668,05 115,44 783,49 4.700,94
3.1.2.2.2 105386 CURVA 90° COM FLANGES DN 100 - BDI = 17,28 ORSE UN 6,00 414,12 71,56 485,68 2.914,08
3.1.2.2.3 00010230 VALVULA DE RETENCAO PORTINHOLA DUPLA DN 100 - BDI = 17,28 SINAPI UN 6,00 657,30 113,58 770,88 4.625,28
3.1.2.2.4 105777 TOCO COM FLANGES L= 0,25M, DN 100 - BDI =17,28 ORSE UN 6,00 370,39 64,00 434,39 2.606,34
3.1.2.25 106358 REGISTRO CHATO C/ FLANGES C/ CABECOTE DN 100 - BDI = 17,28 ORSE UN 2,00 666,86 115,23 782,09 1.564,18
FORNECIMENTO DE JUN(;AO 45° EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES PN 10/ 16,
3.1.2.2.6 S05644 DIAM. = 100 X 100MM - BD! = 17,28 ORSE UN 6,00 898,41 155,25 1.053,66 6.321,96
3.1.2.2.7 105467 FLANGE CEGO, EM FOFO, PN 10/ 16, D= 100MM - BDI = 17,28 ORSE UN 1,00 227,99 39,40 267,39 267,39
FORNECIMENTO DE TOCO EM FERRO FUNDIDO COM ABA DE VEDACAO E
3.1.2.2.8 S05696 FLANGES PN 10/ 16, DIAM. = 100MM - BDI = 17,28 ORSE UN 1,00 909,76 157,21 1.066,97 1.066,97
3.1.2.2.9 105844 TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10/ 16, D= 100MM, L=1,00M - BDI = 17,28 ORSE UN 1,00 2.067,54 357,27 2.424,81 2.424,81
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PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - DATA - 13/02/2023 FONTE VERSAO DATA REF.
_ PB . ] ] BDI : 27.58% CAERN 2022/11 COM DESONERAGAO 02/2023
DESCRICAO: |ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU -2l CAGEPA 2020112 0412021
L.S. Hora: 84,05% COPASA 2023/01 - Base Centro 02/2023
L.S. Més: 46,32% EMBASA 2022.2 COM DESONERACAO 11/2022
ORSE 2022/11 02/2023
SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 05/2021
SICRO 2016/11 COM DESONERACAO 03/2017
SINAPI 2023/01 COM DESONERAQAO 02/2023
- - VALOR UNITARIO R$ PRECO
ITEM | CODIGO DESCRICAO FONTE | UNIDADE D
¢ Q SEM BDI BDI COM BDI TOTAL R$
3'1'2'2'1 105345  |CURVA 450, EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 100MM - BDI = 17,28 ORSE UN 1,00 466,87 80,68 547,55 547,55
§.1.2.2.1 14644  |TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA DN 100 PN10 - L=1000 - BDI = 17,28 SEINFRA UN 1,00 796,11 137,57 933,68 933,68
3'1'2'2'1 13112 |CURVA 45 PBA COM PONTA E BOLSA DN 100 - BDI = 17,28 SEINFRA UN 1,00 56,98 9,85 66,33 66,33
313 |EQUIPAMENTOS 14.497,96
3131 |BOMBAS 14.497,96
MOTOBOMBA CENTRIFUGA, PREVENCAO CONTRA INCENDIO, MARCA
SCHNEIDER OU SIMILAR, MODELO BPI-21 R 2 1/2 (141MM), MOTOR 5 CV,
31311 M54 \TRIFASICO 220V, RECALQUE 2 1/2", HM =22 A 32 M, Q =16,9 A 36,9M3/H - BDI = ORSE UN 2,00 6.180.92 1.068,06 7.248,98)  14.497.96
17,28
3.2 ADUTORA DE AGUA BRUTA 640.337,50
321 |OBRASCIVIS 356.988,39
3211 |SERVICOS PRELIMINARES 12.440,18
COMP-  |SINALIZACAO ABERTA S/ILUMINACAO P/SEGURANCA TRANSITO
82111 42469449 |VEICULOS/PEDESTRES M 511,10 9,15 2,52 11,67 5.964,54
COMP- | SINALIZACAO ABERTA C/ILUMINACAO P/SEGURANCA TRANSITO
32112 SO ROl oS PEbESTAES M 255,55 19,86 548 2534 6.475,64
3212 |SERVICOS TECNICOS 17.428,51
32121| S05109  |LOCACAO E NIVELAMENTO DE REDES DE AGUA E ADUTORAS ORSE M 5.111,00 1,02 0,28 1,30 6.644,30
32.1.2.2| S06098 |CADASTRO DE REDES DE AGUA / ADUTORAS ORSE M 5.111,00 1,25 0,34 1,59 8.126,49
32.1.2.3| S06465 |TESTE HIDROSTATICO EM REDE DE AGUA / ADUTORA ORSE M 5.111,00 0,41 011 0,52 2.657,72
32.1.3 |MOVIMENTO DE TERRA 278.973,14
32131| 02502 |ESCAVAGAO MANUAL VALA 12 CAT. ATE 2 M C/ACOMP. TOPOGRAFICO ORSE M3 341,98 62,64 17,28 79,92 27.331,04
32132| 02499  |ESCAVACAO MANUAL VALA 22 CAT. ATE 2 M C/ACOMP. TOPOGRAFICO ORSE M3 205,19 69,59 19,19 88,78 18.216,77
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PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - DATA - 13/02/2023 FONTE VERSAO DATA REF.
_ PB i i ] BDI : 27 58% CAERN 2022/11 COM DESONERAGAO 02/2023
DESCRICAO: |ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU -2n CAGEPA 2020112 0412021
L.S. Hora: 84,05% COPASA 2023/01 - Base Centro 02/2023
L.S. Més: 46,32% EMBASA 2022.2 COM DESONERACAO 11/2022
ORSE 2022/11 02/2023
SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 05/2021
SICRO 2016/11 COM DESONERACAO 03/2017
SINAPI 2023/01 COM DESONERAQAO 02/2023
; 8 VALOR UNITARIO R$ PRECO
ITEM | CODIGO DESCRICAO FONTE | UNIDADE D
¢ Q SEM BDI BDI COM BDI TOTAL R$
32133| 04499  |ESCAVAGCAO MANUAL VALA ATE 2M EM ROCHA C/EXPLOSIVO ORSE M3 122,44 380,70 105,00 485,70 59.469,11
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 22 CATEGORIA ATE 1,50 M COM
8.21.3.4) COM2TSL 1) 17ACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA - ADAPTADO REF 72915 CAGEPA M3 920,76 11,87 3.2 1514 1394031
32135 93382 |REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016 SINAPI M3 3.632,38 23,84 6,58 3042  110.497,00
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA EM
321356 somsoas | IR NIDADE: TXKN). AP 0712020 ORSE TXKM 2.519,54 1,88 0,52 2,40 6.046,90
32137 s03212 |COLCHAO DE AREIA ORSE M3 255,55 125,92 34,73 160,65 41.054,11
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG.
32138 102219 |\\IENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE SINAPI M3 805,29 6.21 1 7,92 2.417,90
INTERFERENCIA. AF_02/2021
3214 |ESCORAMENTO DE VALAS 30.277,56
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUND. ATE 1,5M E
s2141) ororoz  [Eee O R U 1 5 EMBASA M2 1.022,20 23,22 6,40 29,62 30.277,56
3215 |ESGOTAMENTO E REBAIXAMENTO 782,57
32.151| C2806 |ESGOTAMENTO COM CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 20M3/H, H=6M.C.A SEINFRA H 122,66 5,00 1,38 6,38 782,57
3216 |BLOCOS DE ANCORAGEM 1.006,39
3216.1| 94975  |CONCRETO SIMPLES FCK 15 MPA PREPARO MECANICO CONTROLE B SINAPI M3 0,38 454,99 125,49 580,48 220,58
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
32.162| C0800021 |ARMADO,PARA EDIFICACAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 15 MPA. AF_01/2017 | CAGEPA M3 0,38 1.620,88 447,04 2.067,92 785,81
(ADAPTADO REF 95957)
3217 |ASSENTAMENTO DE TUBOS 5.928,76
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 75 MM, JUNTA
32171 7125  |ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE SINAPI M 5.111,00 0,91 0,25 1,16 5.928,76
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
3218 |CAIXAS,POCOS E TAMPAS 10.151,28
so181  cas cz:OA(;mAP/ REGISTRO DE DESCARGA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO DN ATE | 0N 5.00 094,60 27231 L268.91 1045128
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PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - DATA - 13/02/2023 FONTE VERSAO DATA REF.
_ PB . ] . BDI - 27 .58% CAERN 2022/11 COM DESONERAGAO 0212023
DESCRICAO: |ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU L2, CAGEPA 2020112 0412021
LS. Hora: 84,05% COPASA 2023/01 - Base Centro 02/2023
L.S. Més: 46,32% EMBASA 2022.2 COM DESONERACAO 11/2022
ORSE 2022/11 02/2023
SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 05/2021
SICRO 2016/11 COM DESONERAGAO 03/2017
SINAPI 2023/01 COM DESONERAQAO 02/2023
- - VALOR UNITARIO R$ PRECO
ITEM | CODIGO DESCRICAO FONTE | UNIDADE D
¢ Q SEM BDI BDI | comsDI TOTAL R$
322 |MATERIAL HIDRAULICO 283.349,11
3221 |TUBOS 255.856,66
3.2.2.1.1| 00036376 Itigcgspvc PBA JEI, CLASSE 15, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) - BDI| g\ 0p, M 5.111,00 42,68 7,38 50,06|  255.856,66
3.2.2.2 |CONEXOES E PECAS ESPECIAIS 27.492,45
32221| 1o7ess1 | VALVULA VENTOSA TRIPLICE FUNCAO PARA AGUAS RESIDUAIS/ESGOTO DN 75 SBC UN 3.00 6.391.78 1.104.50 7.496,28 22.488.84
MM - BDI = 17,28
3.2.2.2.2| 1064051 |CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 75 / DE 85MM - BDI = 17,28 SBC UN 17,00 90,30 15,60 105,90 1.800,30
3.222.3| 07154  |CURVA 45° DE PVC-PBA, JE, PB, DN-075MM - BDI = 17,28 EMOP UN 1,00 51,99 8,98 60,97 60,97
3.22.24| 07154  |CURVA 45° DE PVC-PBA, JE, PB, DN-075MM - BDI = 17,28 EMOP UN 1,00 51,99 8,98 60,97 60,97
32225 1012068 %AgéPvc PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR10351) - BDI = ORSE UN 8.00 8.60 149 10,09 80,72
32226 00020327 SS:D:U%ASSPVC PBA, JE, PB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA - SINAPI UN 3,00 20,29 351 23,80 7140
FORNECIMENTO DE REGISTRO DE GAVETA EM FERRO FUNDIDO, COM BOLSAS
3.22.2.7| S05980  |PARA TUBO DE FERRO DUCTIL, CUNHA DE BORRACHA, CABECOTE, PN 16, TIPO ORSE UN 5,00 499,53 86,32 585,85 2.929,25
"EURO 25", DIAM. = 80MM - BDI = 17,28
3.3 ESTAGAO ELEVATORIA DE AGUA BRUTA EEAB 178.837,78
331 |OBRASCIVIS 81.648,76
3.3.1.1 [SERVICOS PRELIMINARES 2.570,85
3.3.1.1.1| 98524  |LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 SINAPI M2 420,00 2,19 0,60 2,79 1.171,80
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
33112 99059 | ooRRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018 SINAP! M 22,50 48,74 1344 62,18 1.399,05
3.3.1.2 |MOVIMENTO DE TERRA 15.371,65
3.3.1.2.1| S02502 |ESCAVAGAO MANUAL VALA 12 CAT. ATE 2 M C/ACOMP. TOPOGRAFICO ORSE M3 11,16 62,64 17,28 79,92 891,91
3.3.1.22| S02499  |ESCAVAGAO MANUAL VALA 22 CAT. ATE 2 M C/ACOMP. TOPOGRAFICO ORSE M3 6,70 69,59 19,19 88,78 594,83
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OBRA. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - DATA - 13/02/2023 FONTE VERSAO DATA REF.
_ PB . ] ] BDI - 27.58% CAERN 2022/11 COM DESONERAGAO 02/2023
DESCRIGAO: |ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU b CAGEPA 2020/12 04/2021
LS. Hora: 84,05% COPASA 2023/01 - Base Centro 02/2023
L.S. Més: 46,32% EMBASA 2022.2 COM DESONERACAO 11/2022
ORSE 2022/11 02/2023
SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 05/2021
SICRO 2016/11 COM DESONERACAO 03/2017
SINAPI 2023/01 COM DESONERAQAO 02/2023
- - VALOR UNITARIO R$ PRECO
ITEM | CODIGO DESCRICAO FONTE | UNIDADE D
¢ Q SEM BDI BDI COM BDI TOTAL R$
3.3.1.2.3| S04499  |ESCAVACAO MANUAL VALA ATE 2M EM ROCHA C/EXPLOSIVO ORSE M3 22,32 380,70 105,00 485,70 10.840,82
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 22 CATEGORIA ATE 1,50 M COM
3.3.1.24) COM2I51 1) 17ACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA - ADAPTADO REF 72915 CAGEPA M3 26,79 11,87 3.2 15,14 405,60
3.3.1.25| 93382  |REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 SINAPI M3 72,98 23,84 6,58 30,42 2.220,05
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM
33126 93988 | 1o TURAL (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020 SINAPI M3XKM 115,91 2,83 0,78 3,61 418,44
3.3.1.3 |ESTRUTURA 12.573,36
3.3.1.3.1| 450330001 [CONFECGAO E LANG. DE CONCRETO MAGRO EM BETONEIRA - BDI = 34,32 SICRO M3 0,20 238,80 65,86 304,66 60,93
3.3.1.32| 94965 Li%giﬁ'élT\loToE?TRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM | g\ ap M3 4,45 468,10 129,10 597,20 2.657,54
"FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE
33.1.33| 92427  |MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 SINAPI M2 57,80 46,64 12,86 59,50 3.439,10
UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)"
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0 MM - FORNECIMENTO / CORTE /
33134 92160 | Sod el e 0%6) | DOBRA | COLOGAGAO SINAPI KG 88,92 13,72 3,78 17,50 1.556,10
ARMAGAO AGCO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/
33135 92763 | opTE DERDA DE 10%) / DOBRA | COLOGACAO. SINAPI KG 177,84 10,31 2,84 13,15 2.338,60
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 16,0 (5/8) A 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/
33136 92764 | oprE DERDA DE 10%) / DOBRA /| COLOGACAO. SINAPI KG 177,84 10,07 2,78 12,85 2.285,24
LANCAMENTO MANUAL E ADENSAMENTO DE CONCRETO CONVENCIONAL -
33.13.7| COBOOOL1 | (oot ) REF 74157.4) CAGEPA M3 4,45 41,54 11,46 53,00 235,85
3.3.1.4 [VEDACAO 22.184,21
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA
3.3.1.4.1| 2050002 |20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), CAERN M2 90,34 166,24 45,85 212,09 19.160,21
PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA. INC 05/2020
3.3.1.4.2| s09935 |COBOGO CERAMICO, REGULAR, 9 X 20 X 20CM ORSE M2 35,00 67,72 18,68 86,40 3.024,00
3.3.1.5 |REVESTIMENTO 7.777,05
"CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM,
33151 87905 |oonl BN ANICO” SINAPI M2 66,24 6,02 1,66 7,68 508,72
EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM TETOS TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E
33152 87192 | Bl O SSURA 1.5GM, PREPARO MEGANICO SINAPI M2 66,24 31,95 8,81 40,76 2.699,94
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OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - DATA - 13/02/2023 FONTE VERSAO DATA REF.
_ PB i i ] BDI : 27 58% CAERN 2022/11 COM DESONERAGAO 02/2023
DESCRICAO: |ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU -2n CAGEPA 2020112 0412021
L.S. Hora: 84,05% COPASA 2023/01 - Base Centro 02/2023
L.S. Més: 46,32% EMBASA 2022.2 COM DESONERACAO 11/2022
ORSE 2022/11 02/2023
SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 05/2021
SICRO 2016/11 COM DESONERACAO 03/2017
SINAPI 2023/01 COM DESONERAQAO 02/2023
; - VALOR UNITARIO RS PRECO
ITEM | CODIGO DESCRICAO FONTE | UNIDADE ™
¢ Q SEM BDI BDI COM BDI TOTAL R$
"EXECUGAO DE CALGCADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12MPA) PREPARO
33.153| 94993 |MECANICO, E= 7CM, FORMANDO QUADRADOS DE 1,20X1,20M, COM 7CM DE SINAPI M2 18,40 77,32 21,32 98,64 1.814,98
ESPESSURA"
REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRAULICO APLICADO EM PISO (20X20CM)
33.154| EDS50582 |COM JUNTA SECA, COM DUAS (2) CORES, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA SETOP M2 19,50 83,45 23,02 106,47 2.076,17
INDUSTRIALIZADA
33.155| 36708  |PISO CIMENTADO LISO CIMENTO E AREIA 1:3 SANEAGO M2 19,50 27,22 7,51 34,73 677,24
33.1.6 |ESQUADRIAS 2539
33.1.6.1| 020601 |DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALIZAR SUDECAP M2 2,10 9,48 2,61 12,09 25,39
33.1.7 |PINTURA 1.879,90
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,
33171| eeas (O e AR 0612014 SINAPI M2 66,24 11,12 3,07 14,19 939,95
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,
33172 eeams  |O L e AR 06/2014 SINAPI M2 66,24 11,12 3,07 14,19 939,95
33.1.8 |DIVERSOS 19.266,35
PORTAO DE CHAPA DE FERRO COM ESTRUTURA DE BARRAS DE
1.1/4"X5/16" REVESTIDA COM CANTONEIRA DE 3/4"X1/8" E CHAPA GALVANIZADA
8.3.1.8.1 14.002.0072-0 |\75 cOM GUARNICAO DE CANTONEIRAS DE 1.1/4"X3/16" COM DOBRADICAS TIPO|  EMOP M2 4,80 1.586,81 437,64 2.024,45 9.717,36
GONZO,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
33.1.8.2| C4419  |LAJE PRE-FABRICADA P/ FORRO - VAO DE 3,01 A4 M SEINFRA M2 19,50 105,50 29,10 134,60 2.624,70
"COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO
33183 osar | ool e eI SINAPI M2 23,52 65,08 17,95 83,03 1.952,87
33184 2200030 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TALHA E TROLEY MANUAL DE 1 TONELADA. | . N 100 2.042.83 563.41 2.606.24 2.606.24
INC_05/2019
33185 3496 |MONTAGEM DE TUBOS, CONEXOES E PCS, ELEVATORIA CAP ATE 5 L/S SEINFRA UN 1,00 1.705,31 470,32 2.175,63 2.175,63
3.3.1.8.6| 65001135 |ESCADA TIPO MARINHEIRO, DEGRAUS EM FERRO REDONDO, DIAMETRO = 1/2" | COPASA M 1,40 106,12 29,27 135,39 189,55
332 |MATERIAL HIDRAULICO 59.421,29
3321 |SUCCAO DA EEAB 11.291,08
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PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - DATA - 13/02/2023 FONTE VERSAO DATA REF.
_ PB ) ) ) BDI : 27.58% CAERN 2022/11 COM DESONERAGAO 02/2023
DESCRICAO: |ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU el CAGEPA 2020/12 04/2021
LS. Hora: 84,05% COPASA 2023/01 - Base Centro 02/2023
L.S. Més: 46,32% EMBASA 2022.2 COM DESONERACAO 11/2022
ORSE 2022/11 02/2023
SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 05/2021
SICRO 2016/11 COM DESONERAGAO 03/2017
SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO 02/2023
- - VALOR UNITARIO R$ PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNIDADE TD
¢ Q SEM BDI BDI COM BDI TOTAL R$
FORNECIMENTO DE TOCO EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES PN 10/ 16,
3321.1)  sos7oz | N O GOMA - BOI < 17,28 ORSE UN 1,00 678,26 117,20 795,46 795,46
FORNECIMENTO DE CURVA 45°, EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES PN 10/16/
3.3.2.1.2 S05597 25 DIAM. = 80MM - BDI = 17,28 ORSE UN 2,00 445,74 77,02 522,76 1.045,52
FORNECIMENTO DE TOCO EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES PN 10/ 16,
3.3.2.1.3 S05701 COMP. = 0,25M, DIAM. = 80MM - BDI = 17,28 ORSE UN 5,00 612,67 105,87 718,54 3.592,70
FORNECIMENTO DE TOCO EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES PN 10/ 16,
33214| sosoz | N O GOMA - BOI < 17,28 ORSE UN 1,00 678,26 117,20 795,46 795,46
FORNECIMENTO DE TOCO EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES PN 10/ 16,
3.3.2.15 S05701 COMP. = 0.25M, DIAM. = 80MM - BDI = 17,28 ORSE UN 1,00 612,67 105,87 718,54 718,54
FORNECIMENTO DE TE EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES PN 10/ 16 / 25, DIAM.
3.3.2.1.6 S05678 =80 X 80MM - BDI = 17,28 ORSE UN 1,00 726,30 125,50 851,80 851,80
FORNECIMENTO DE CURVA 90°, EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES PN 10/16/
3.3.2.1.7 S05609 25 DIAM. = 80MM - BDI = 17,28 ORSE UN 2,00 466,60 80,63 547,23 1.094,46
REGISTRO GAVETA FOFO, C/ FLANGES, CUNHA BORRACHA, CORPO CURTO E
3.3.2.1.8 112531 VOLANTE, TIPO EURO 23, PN16, DIAM = 80MM - BDI = 17,28 ORSE UN 2,00 628,44 108,59 737,03 1.474,06
REDUCAO EXCENTRICA DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, PINTADO INTERNA E
DR 10.15.0750 EXTERNAMENTE COM TINTA BETUMINOSA, COM 2 FLANGES, INCLUSIVE
3.3.2.1.9 (/) ' FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA JUNTA (ARRUELA DE BORRACHA, SCOo UN 2,00 393,54 68,00 461,54 923,08
PARAFUSOS COM PORCA) COM DIAMETRO DE (80X50)MM. FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. - BDI = 17,28
3.3.2.2 [RECALQUE DA EEAB 26.820,58
REDUCAO CONCENTRICA EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES, CLASSE PN-10,
3.3.2.2.1 46.19.590 DN= 80 X 50MM - BDI = 17,28 SP OBRAS UN 6,00 330,68 57,14 387,82 2.326,92
FORNECIMENTO DE CURVA 90°, EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES PN 10/16/
3.3.2.2.2 S05609 25 DIAM. = 80MM - BDI = 17,28 ORSE UN 6,00 466,60 80,63 547,23 3.283,38
3.3.2.2.3 ED-50345 VALVULA DE RETENQAO DE PE COM CRIVO, D = 80 MM (3") - BDI =17,28 SETOP U 6,00 408,26 70,55 478,81 2.872,86
FORNECIMENTO DE TOCO EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES PN 10/ 16,
3.3.2.24 S05701 COMP. = 0,25M, DIAM. = 80MM - BDI = 17,28 ORSE UN 6,00 612,67 105,87 718,54 4.311,24
REGISTRO GAVETA FOFO, C/ FLANGES, CUNHA BORRACHA, CORPO CURTO E
3.3.2.25 112531 VOLANTE, TIPO EURO 23, PN16, DIAM = 80MM - BDI = 17,28 ORSE UN 6,00 628,44 108,59 737,03 4.422,18
FORNECIMENTO DE JUN(;AO 45° EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES PN 10/ 16
3.3.2.2.6 S05643 / 25. DIAM. = 80 X 80MM - BDI = 17,28 ORSE UN 6,00 800,81 138,38 939,19 5.635,14
FLANGE CEGO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, PINTADO INTERNA E
DR 10.15.0450 [EXTERNAMENTE COM TINTA BETUMINOSA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO
83227 0 MATERIAL PARA JUNTA (ARRUELA DE BORRACHA, PARAFUSOS COM PORCA), Sco UN 1,00 184,10 3181 21591 21591
COM DIAMETRO DE 80MM. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. - BDI = 17,28
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PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - DATA - 13/02/2023 FONTE VERSAO DATA REF.
_ PB . ] ] BDI : 27.58% CAERN 2022/11 COM DESONERAGAO 02/2023
DESCRICAO: |ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU -2l CAGEPA 2020112 0412021
L.S. Hora: 84,05% COPASA 2023/01 - Base Centro 02/2023
L.S. Més: 46,32% EMBASA 2022.2 COM DESONERACAO 11/2022
ORSE 2022/11 02/2023
SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 05/2021
SICRO 2016/11 COM DESONERACAO 03/2017
SINAPI 2023/01 COM DESONERAQAO 02/2023
; - VALOR UNITARIO RS PRECO
ITEM | CODIGO DESCRICAO FONTE | UNIDADE ™
¢ Q SEM BDI BDI COM BDI TOTAL R$
0 [0 — _
33228  sostis :DE?;ISNTAGEM DE TUBOS EM F° F°, JUNTA COM FLANGES , DIAM. =80 MM - BDI | " 100 227 0.74 501 501
FORNECIMENTO DE TOCO EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES PN 10/ 16,
33229| sosoz | X O e oM - Bo < 1525 ORSE UN 2,00 678,26 117,20 795,46 1.590,92
33221 FORNECIMENTO DE CURVA 45°, EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES PN 10/ 16 /
> S05507 |t e M - BDI = 1798 ORSE UN 1,00 445,74 77,02 522,76 522,76
f-3'2'2'1 17208 | TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA DN 80 PN10 - L=2500 - BDI = 17,28 SEINFRA UN 1,00 1.116,95 193,01 1.309,96 1.309,96
33221 FORNECIMENTO DE CURVA 45° COM BOLSAS, DE FERRO FUNDIDO, JUNTA
5 S05480 | L eI CA DIAM = BOMM - BDL= 17 58 ORSE UN 1,00 276,52 47,78 324,30 324,30
3.3.2.3 |MEDIDOR 21.309,63
33.231| 17208  |TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA DN 80 PN10 - L=2500 - BDI = 17,28 SEINFRA UN 1,00 1.116,95 193,01 1.309,96 1.309,96
REDUCAO EXCENTRICA DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, PINTADO INTERNA E
OR 10150750 | EXTERNAMENTE COM TINTA BETUMINOSA, COM 2 FLANGES, INCLUSIVE
3.3.2.3.2 o FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA JUNTA (ARRUELA DE BORRACHA, sco UN 1,00 393,54 68,00 461,54 461,54
PARAFUSOS COM PORCA) COM DIAMETRO DE (80X50)MM. FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. - BDI = 17,28
3.3.2.3.3| INS-466938 |TOCO COM FLANGES L=0,25M DN 50 - BDI = 17,28 UND 2,00 433,77 74,96 508,73 1.017,46
3.3.2.3.4| INS-896250 |REGISTRO CHATO C/ FLANGES C/ CABECOTE DN 50 - BDI = 17,28 UND 1,00 395,51 68,34 463,85 463,85
3.3.2.35| INS-599064 |MEDIDOR ELETROMGNETICO DN 50 - BDI = 17,28 UND 1,00 13.753,12 2.376,54 16.129,66 16.129,66
3.3.2.3.6| INS-156450 |EXTREMIDADE PONTA E FLANGE DN 50 - BDI = 17,28 UND 2,00 178,61 30,86 209,47 418,94
3.3.2.3.7| INS-961061 |JUNTA GIBAULT DN 50 - BDI = 17,28 UND 1,00 229,64 39,68 269,32 269,32
3.3.2.3.8| INS-416556 |TUBO FLANGE E PONTA L=2,70M DN 50 - BDI = 17,28 UND 1,00 969,61 167,55 1.137,16 1.137,16
332.39| INs7ees15 | RDUCAO PVCPBA, JE, PB, DN 75 X 50/ DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA”- UND 1,00 86,75 14,99 101,74 101,74
333 |EQUIPAMENTOS 37.767,73
3331 |BOMBAS 8.438,18
"00738/SINA | CONJUNTO MOTOBOMBA COMPOSTO DE BOMBA CENTRIFUGA, COM 3.500RPM,
833111 "pui5.  |POTENCIA DE 5 CV E CAPACIDADE DE RECALCAR UMA VAZAO DE 1,0 L/S UND 2,00 3.597,45 621,64 4.219,09 8.438,18
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PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - DATA - 13/02/2023 FONTE VERSAO DATA REF.
_ PB . ] . BDI - 27 .58% CAERN 2022/11 COM DESONERAGAO 0212023
DESCRIGAO: |ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU $2f CAGEPA 2020112 0412021
LS. Hora: 84,05% COPASA 2023/01 - Base Centro 02/2023
L.S. Més: 46,32% EMBASA 2022.2 COM DESONERACAO 11/2022
ORSE 2022/11 02/2023
SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 05/2021
SICRO 2016/11 COM DESONERAGAO 03/2017
SINAPI 2023/01 COM DESONERAQAO 02/2023
- - VALOR UNITARIO R$ PRECO
ITEM | CODIGO DESCRICAOQ FONTE | UNIDADE TD
¢ Q SEM BDI BDI [ comsbI TOTAL R$
"00738/SINA | CONTRA UMA ALTURA MANOMETRICA DE 55,50 M. - BDI = 17,28
3.3.3.2 |INSTALACOES ELETRICAS 8.309,31
TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 15 KVA, TENSAO
3.3.3.2.1| 00012076 |NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE SINAPI UN 1,00 7.085,02 1.224,29 8.309,31 8.309,31
TIPO MINERAL - BDI = 17,28
3.3.3.3 [QUADRO DE COMANDO 21.020,24
PAINEL ELETRICO C/2 SOFT START 10CV, 380V/60HZ - MONTAGEM COM
33331| 4885 |Qinrolich ) DE ENGENHEIRO - BDI = 1728 SEINFRA UN 1,00 17.923,12 3.097,12 21.020,24 21.020,24
3.4 REDE DE DISTRIBUICAO 207.002,01
34.1 OBRAS CIVIS 126.869,22
3.4.1.1 |SERVICOS PRELIMINARES 12.475,00
CAVALETE PARA BLOQUEIO LATERAL, CENTRAL OU TOTAL INCLUINDO
3.4.1.1.1| 030114 |FORNECIMENTO, TRANSPORTE, INSTALACAO E REMOGAO PARA OUTRO LOCAL | CAEMA M 191,19 18,86 5,20 24,06 4.600,03
DA
CAVALETE PARA BLOQUEIO LATERAL, CENTRAL OU TOTAL INCLUINDO
3.4.1.1.2| 030114 |FORNECIMENTO, TRANSPORTE, INSTALAGAO E REMOGAO PARA OUTRO LOCAL | CAEMA M 95,59 18,71 5,16 23,87 2.281,73
DA
34113 030401 gSSSADI(;O EM MADEIRA DE LEIl, COM CORRIMAO, PARA PEDESTRES (DP0304- CAEMA M2 71,84 34.86 9.61 44,47 319472
3.4.1.1.4| C2892  |PASSADICOS COM PRANCHAS DE MADEIRA SEINFRA M2 43,10 43,62 12,03 55,65 2.398,52
3.4.1.2 |SERVICOS TECNICOS 16.327,74
3.41.2.1| 99063 LOCAGAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 SINAPI M 1.991,87 4,18 1,15 5,33 10.616,67
3.4.1.2.2| S06098 |CADASTRO DE REDES DE AGUA / ADUTORAS ORSE M 3.591,87 1,25 0,34 1,59 5.711,07
3.4.1.3 |MOVIMENTO DE TERRA 79.825,45
3.4.131| s02502 |ESCAVAGAO MANUAL VALA 12 CAT. ATE 2 M C/ACOMP. TOPOGRAFICO ORSE M3 87,65 62,64 17,28 79,92 7.004,99
3.4.1.32| S02499  |ESCAVAGAO MANUAL VALA 22 CAT. ATE 2 M C/ACOMP. TOPOGRAFICO ORSE M3 54,19 69,59 19,19 88,78 4.810,99
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PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - DATA - 13/02/2023 FONTE VERSAO DATA REF.
_ PB i i ] BDI : 27 58% CAERN 2022/11 COM DESONERAGAO 02/2023
DESCRICAO: |ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU -2n CAGEPA 2020112 0412021
LS. Hora: 84,05% COPASA 2023/01 - Base Centro 02/2023
L.S. Més: 46,32% EMBASA 2022.2 COM DESONERACAO 11/2022
ORSE 2022/11 02/2023
SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 05/2021
SICRO 2016/11 COM DESONERACAO 03/2017
SINAPI 2023/01 COM DESONERAQAO 02/2023
; 8 VALOR UNITARIO R$ PRECO
ITEM | CODIGO DESCRICAO FONTE | UNIDADE D
¢ Q SEM BDI BDI COM BDI TOTAL R$
34.133| 04499  |ESCAVAGCAO MANUAL VALA ATE 2M EM ROCHA C/EXPLOSIVO ORSE M3 50,09 380,70 105,00 485,70 24.328,71
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 22 CATEGORIA ATE 1,50 M COM
3.4.1.3.4) COM2TSL 1) 17ACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA - ADAPTADO REF 72915 CAGEPA M3 953,58 11,87 3.2 15,14 8.381,20
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M*/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 1,5 M,
34135 93370 |pROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM SINAPI M3 896,34 11,88 328 1516 13.588,51
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA EM
3a136| seseas (R NDADE, TXKN). AP 07/2020 ORSE TXKM 1.254,88 1,88 0,52 2,40 3.011,71
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG.
34137 102279 |\ENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE SINAPI M3 342,76 6.21 1 7.92 2.714,66
INTERFERENCIA. AF_02/2021
34.138| 03212 |COLCHAO DE AREIA ORSE M3 99,50 125,92 34,73 160,65 15.984,68
3414 |ESCORAMENTO DE VALAS 5.070,65
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUND. ATE 1,5M E
34141) 070002 | oo MENOR QUE L5M EMBASA M2 171,19 23,22 6,40 29,62 5.070,65
3.4.15 |ESGOTAMENTO E REBAIXAMENTO 115,48
34151 C2806 |ESGOTAMENTO COM CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 20M3/H, H=6M.C.A SEINFRA H 18,10 5,00 1,38 6,38 115,48
3.4.16 |BLOCOS DE ANCORAGEM 998,42
34161 94975  |CONCRETO SIMPLES FCK 15 MPA PREPARO MECANICO CONTROLE B SINAPI M3 1,36 454,99 125,49 580,48 789,45
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
3aLe2| saers (oo P REPAR MANUAL AR 0572021 SINAPI M3 0,36 454,99 125,49 580,48 208,97
3417 |ASSENTAMENTO DE TUBOS 1.905,20
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 50 MM, JUNTA
34171 o7124  |ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE SINAPI M 1.192,26 0,64 0,18 0,82 977,65
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 75 MM, JUNTA
34172 7125  |ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE SINAPI M 799,61 0,91 0,25 1,16 927,55
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
3.4.18 |CAIXAS,POCOS E TAMPAS 10.151,28
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PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - DATA - 13/02/2023 FONTE VERSAO DATA REF.
_ PB . ] ] BDI : 27.58% CAERN 2022/11 COM DESONERAGAO 02/2023
DESCRICAO: |ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU -2l CAGEPA 2020112 0412021
L.S. Hora: 84,05% COPASA 2023/01 - Base Centro 02/2023
L.S. Més: 46,32% EMBASA 2022.2 COM DESONERACAO 11/2022
ORSE 2022/11 02/2023
SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 05/2021
SICRO 2016/11 COM DESONERACAO 03/2017
SINAPI 2023/01 COM DESONERAQAO 02/2023
- - VALOR UNITARIO R$ PRECO
ITEM | CODIGO DESCRICAO FONTE | UNIDADE ™
¢ Q SEM BDI BDI COM BDI TOTAL R$
sa181  ca (2:0A(;)|\(/|?AP/ REGISTRO DE DESCARGA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICODN ATE | N 6,00 994,60 27431 1268.91 1015128
342 |MATERIAL HIDRAULICO 80.132,79
3421 |TuBOS 70.407,26
34211 00036375 IL:JLE;(zsPVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) - BDI| " 1192.26 2173 3,75 265,48 30.378.75
34212 00036376 ILiI?(gSPVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)- BDI| = " 799,61 1268 738 5006 40.028.48
3.4.2.2 |CONEXOES E PECAS ESPECIAIS 9.725,53
3.4.2.2.1|CURVAS 5.482,62
84221] (o00iae  |CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR SINAP] N 2.00 3929 6.79 46.08 0216
1 10351) - BDI = 17,28
32'4'2'2'1 07154  |CURVA 45° DE PVC-PBA, JE, PB, DN-075MM - BDI = 17,28 EMOP UN 1,00 51,99 8,98 60,97 60,97
34221 00102 |CURVAPVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50/ DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NER SINAP] N 2.00 3135 5.42 36,77 73.54
3 10351) - BDI = 17,28
344'2'2'1 1064050  |CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 50 / DE 60MM - BDI = 17,28 SBC UN 20,00 36,00 6,22 42,22 844,40
35'4'2'2'1 S07062  |FORNECIMENTO DE VENTOSA FLANGE MOVEL DIAM 50MM - BDI = 17,28 ORSE UN 5,00 752,31 130,00 882,31 4.411,55
3.4.2.2.2|cAPS 80,72
34222 _ _
; 105210  |CAP DE PVC JE, D= 50MM - BDI = 17,28 ORSE UN 8,00 8,60 1,49 10,09 80,72
3.4.2.2.3|REDUCOES 105,29
31.4.2.2.3 ATO75000 it;gng DE PVC RIGIDO, 450, PBA, BB, DIAMETRO NOMINAL DE 50MM - BDI = <o N 100 26,90 2,09 33,69 33,69
84223] (00037 |REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 75 X 50/ DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA - SINAP] N 3.00 2029 351 23.80 7140
2 BDI = 17,28
3.4.2.2.4|JUNCAO 0,00
3.4.2.2.5|REGISTRO 3.770,88
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PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - DATA - 13/02/2023 FONTE VERSAO DATA REF.
_ PB . ] ] BDI - 27.58% CAERN 2022/11 COM DESONERAGAO 02/2023
DESCRIGAO: |ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU b CAGEPA 2020/12 04/2021
L.S. Hora: 84,05% COPASA 2023/01 - Base Centro 02/2023
L.S. Més: 46,32% EMBASA 2022.2 COM DESONERACAO 11/2022
ORSE 2022/11 02/2023
SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 05/2021
SICRO 2016/11 COM DESONERACAO 03/2017
SINAPI 2023/01 COM DESONERAQAO 02/2023
. N VALOR UNITARIO R$ PRECO
ITEM | CODIGO DESCRICAOQ FONTE | UNIDADE D
¢ Q SEM BDI BDI COM BDI TOTAL R$
34225 FORNECIMENTO DE REGISTRO DE GAVETA EM FERRO FUNDIDO, COM BOLSAS
e S05992  |PARA TUBO DE PVC, CUNHA DE BORRACHA, CABECOTE, PN 10, TIPO "EURO 24", ORSE UN 8,00 401,91 69,45 471,36 3.770,88
: DIAM. = 50MM - BDI = 17,28
3.4.2.2.6|TES 286,02
31'4'2'2'6 COMP-92553318{ TIGS, TE COM BOLSAS JGS, DN = 50 X 50 MM E CRUZETAS - BDI = 17,28 UND 2,00 24,97 431 29,28 58,56
32'4'2'2'6 1113785 |TJGS, TE COM BOLSAS JGS, DN = 100 X 50 MM - BDI = 17,28 ORSE UN 2,00 96,97 16,76 113,73 227,46
35 LIGACOES DOMICILIARES 10.930,14
351 |OBRASCIVIS 3.542,28
3.5.1.1 [SERVICOS TECNICOS 543,66
351.1.1| 99063  |LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 SINAPI M 102,00 4,18 1,15 5,33 543,66
3512 |MOVIMENTO DE TERRA 2.998,62
35.1.2.1| S02502 |ESCAVACAO MANUAL VALA 12 CAT. ATE 2 M C/ACOMP. TOPOGRAFICO ORSE M3 10,65 62,64 17,28 79,92 851,15
35.1.2.2| S02499 |ESCAVACAO MANUAL VALA 22 CAT. ATE 2 M C/ACOMP. TOPOGRAFICO ORSE M3 17,25 69,59 19,19 88,78 1.531,46
35.1.2.3| 93382 |REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016 SINAPI M3 20,25 23,84 6,58 30,42 616,01
352 |MATERIAL HIDRAULICO 7.387,86
35.2.1 |TUBOS E CONEXOES 7.387,86
35.2.1.1| 00009867 |TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) - BDI = 17,28 SINAPI M 102,00 4,28 0,74 5,02 512,04
35.2.1.2| 00009856 |TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL - BDI = 17,28 SINAPI M 174,00 9,23 1,59 10,82 1.882,68
35213 oooosszs |JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA| ¢\ UN 118,00 230 0.40 270 318,60
PREDIAL - BDI = 17,28
JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA
35.2.1.4| 00003515 (3 Lo o DAL - BDI = 17,28 SINAPI UN 260,00 7,57 1,31 8,88 2.308,80
3.5.2.1.5| 00003883 |LUVA ROSCAVEL, PVC, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL - BDI = 17,28 SINAPI UN 90,00 1,78 0,31 2,09 188,10
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PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - DATA - 13/02/2023 FONTE VERSAO DATA REF.
_ PB i i ] BDI : 27 58% CAERN 2022/11 COM DESONERAGAO 02/2023
DESCRICAO: |ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU -2n CAGEPA 2020112 0412021
LS. Hora: 84,05% COPASA 2023/01 - Base Centro 02/2023
L.S. Més: 46,32% EMBASA 2022.2 COM DESONERACAO 11/2022
ORSE 2022/11 02/2023
SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 05/2021
SICRO 2016/11 COM DESONERAGAO 03/2017
SINAPI 2023/01 COM DESONERAQAO 02/2023
; - VALOR UNITARIO R$ PRECO
ITEM | CODIGO DESCRICAO FONTE | UNIDADE ™
¢ Q SEM BDI BDI COM BDI TOTAL R$
352.16| oooosoze [R5 BISTRO DE ESFERAPVC, COMCABECA QUADRADA, COM ROSCA EXTERNA, SINAPI UN 90,00 12,12 2,0 14,21 1.278,90
35217| onoosass | RECISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 2" | gup 0N 0.00 1021 76 11.97 0.00
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA
35218 ooooot07 | AR N SINAPI UN 60,00 0,94 0,16 1,10 66,00
COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA
35219 104081 | D O O AGUAF 06/2023 ~BOI = 17,25 SINAPI UN 18,00 17,04 2,94 19,98 359,64
35211 COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 85 MM X 1/2" OU 85
0 00001412 |\ X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA - BDI = 17,28 SINAPI N 10.00 13,32 230 15,62 156.20
35211 COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2° OU 110 MM X 3/4",
1 104034 |p ARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA. AF_06/2022 - BDI = 17,28 SINAPI UN 10,00 21,02 4.67 31,69 316,90
3.6 TRATAMENTO 424.945,89
36.1 |ETA COMPACTA-CAPACIDADE 7 MY/H 424.945,89
36.1.1 |SERVICOS PRELIMINARES 11.732,45
36.1.1.1| 98524  |LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 SINAPI M2 305,00 2,19 0,60 2,79 850,95
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
3.6.1.12) 99059 |oORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 SINAPI M 175,00 48,74 1344 6218 1088150
3.6.1.2 |PROTEGAO 9.843,50
PORTAO COM PERFIL EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 2" (1X2,5)M, INCL.
36121) carz o STENTACAO SEINFRA UN 1,00 1.700,77 469,07 2.169,84 2.169,84
56122 00043130 |ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 AP o 0.68 20,68 6,24 38,12 25,02
MM (0,026 KG/M)
36.1.2.3| 00000340 |ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250 SINAPI M 475,56 1,65 0,46 2,11 1.003,43
36.1.2.4| 00004111 |ESCORA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, *10 X 10* CM, H = 2,30M SINAPI UN 38,50 46,40 12,80 59,20 2.279,20
36.1.25 00004750 |PEDREIRO SINAPI H 11,32 14,87 4,10 18,97 214,74
36.1.2.6| 00006111 |SERVENTE DE OBRAS SINAPI H 19,25 11,04 3,04 14,08 271,04
REATERRO DE VALA/CAVA COM AREIA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO
3.6.1.2.7| 0301500140 [N ATERRO DE VALACAVE COW ARE EMOP M3 0,37 190,97 52,67 243,64 90,15
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PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - DATA - 13/02/2023 FONTE VERSAO DATA REF.
_ PB i i ] BDI : 27 58% CAERN 2022/11 COM DESONERAGAO 02/2023
DESCRICAO: |ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU -2n CAGEPA 2020112 0412021
L.S. Hora: 84,05% COPASA 2023/01 - Base Centro 02/2023
L.S. Més: 46,32% EMBASA 2022.2 COM DESONERACAO 11/2022
ORSE 2022/11 02/2023
SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 05/2021
SICRO 2016/11 COM DESONERACAO 03/2017
SINAPI 2023/01 COM DESONERAQAO 02/2023
) N VALOR UNITARIO RS PRECO
ITEM | CODIGO DESCRICAO FONTE | UNIDADE D
¢ Q SEM BDI BDI COM BDI TOTAL R$
CERCA COM MOURGES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPACAMENTO DE 2,5
36128 101103  |M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AGO OVALADO 15X17 - SINAPI M 32,00 51,18 14,12 65,30 2.089,60
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_05/2020
26120 060801 IC_:,;A\I/\:%’-\MENTO/APLICAC;AO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS AGETOP 3 0.23 2531 12.50 5781 13.30
8'6'1'2'1 65000131  |PINTURA - OLEO SEM MASSA CORRIDA COPASA M2 33,97 32,71 9,02 21,73 1.417,57
i'6'1'2'1 65000131  |PINTURA - OLEO SEM MASSA CORRIDA COPASA M2 2.26 32,71 9,02 41,73 94,31
36121 ... |ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 SN 3 0.68 6119 16,98 78,07 53,00
2 M. AF_02/2021
36121 CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
3 94963 | pREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 SINAPI M3 023 41341 114,02 527,43 121,31
2'6'1'2'1 CERCA EM ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADAS PONTA RETA 08 FIOS DE ARAME FARPADO INCLUINDO PINTURA 0,00
36.1.3 |ETA-COMPACTA 58.421,80
36.131| 93382 |REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 SINAPI M3 131,95 23,84 6,58 30,42 4.013,92
REATERRO DE VALA/CAVA COM AREIA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO
3.6.1.3.2| 0301500140 [ ATERRO DE VALACAVE COW AREY EMOP M3 9,00 190,97 52,67 243,64 2.192,76
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
36.1.3.3| S1033255 |14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM ORSE M2 54,00 57,68 15,91 73,59 3.973,86
PREPARO MANUAL. AF_12/2021
56134  osmss ESCAVAGAO MANUAL (TRADO) EM SOLO PARA ESTACAS DE 8,21 0,25 CERCAS SNAP 3 57.00 6119 16,88 78,07 £.449.99
DE PROTECAO
36135 040116 |GABARITO PARA EDIFICACOES CAEMA M2 175,00 6,82 1,88 8,70 1.522,50
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 128,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM
36.1.36| 87547 |LACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE SINAPI M2 108,00 19,12 527 24,39 2.634,12
TALISCAS. AF_06/2014
36137 87893  |CHAPISCO, CIMENTO E AREIA (TRACO 1:4) SINAPI M2 108,00 5,56 1,53 7,09 765,72
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS
seL38| e [OE O N 01a M2 108,00 12,52 3.45 15,97 1.724,76
"FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE
36139 92427  |MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 SINAPI M2 107,08 46,64 12,86 59,50 6.371,26
UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)"
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PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - DATA - 13/02/2023 FONTE VERSAO DATA REF.
_ PB . ] ] BDI : 27.58% CAERN 2022/11 COM DESONERAGAO 02/2023
DESCRICAO: |ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU -2l CAGEPA 2020112 0412021
L.S. Hora: 84,05% COPASA 2023/01 - Base Centro 02/2023
L.S. Més: 46,32% EMBASA 2022.2 COM DESONERACAO 11/2022
ORSE 2022/11 02/2023
SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 05/2021
SICRO 2016/11 COM DESONERACAO 03/2017
SINAPI 2023/01 COM DESONERAQAO 02/2023
; - VALOR UNITARIO RS PRECO
ITEM | CODIGO DESCRICAO FONTE | UNIDADE ™
¢ Q SEM BDI BDI COM BDI TOTAL R$
36.1.3.1 ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (L/4) A 12,5MM(L/2) - FORNECIMENTO/
> 92763 | QR TE (PERDA DE 10%) / DOBRA ] COLOCAGAO. SINAPI KG 1.070,75 10,31 2,84 13,15 14.080,36
36131 gon CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM | ¢\ va 2142 268,10 12910 59720 12.792.02
1 LANCAMENTO
36131 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU
5 95201 | S ESPESSURADE 5 CM AF. 0772016 SINAPI M2 110,00 27,50 7,58 35,08 3.858,80
2'6'1'3'1 65000131 |PINTURA - OLEO SEM MASSA CORRIDA COPASA M2 1,00 32,71 9,02 41,73 41,73
36.1.4 |DIVERSOS 344.759,64
3.6.1.4.1| COTACAO |ETA COMPACTA TENCOSAN - BDI = 17,28 UND 1,00  275.000,00 47520,00]  322.520,00|  322.520,00
REDE DE DISTRIBUICAO RURAL PRIMARIA, TENSAO DE 13,80 KV, PARA CABO DE
36142 c4276  |COBRE, COM ESTRUTURA DE ALINHAMENTO EM POSTE DE CONCRETO KM 0,25 69.727,65 19.230,89 88.958,54 22.239,64
ARMADO DUPLO T 150/10 (CONDUTOR NAO INCLUSO)
3.6.1.5 |SERVICOS FINALISTICOS 188,50
36.1.5.1| ED-50266 |LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA SETOP M2 25,00 5,91 1,63 7,54 188,50
37 RESERVATORIO ELEVADO 25M2 111.833,62
371 |OBRASCIVIS 95.276,92
37.11 |SERVICOS PRELIMINARES 66,00
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL,
37111] cagre  [NPELR MECATIZEDA DE TERREN SEINFRA M2 25,00 0,19 0,05 0,24 6,00
LOCACAO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - COM
8.7.1.1.21 2010050 |\ \yxji |0 DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO. R_11/2018 CAERN M 25,00 188 0,52 240 60,00
37.1.2 |MOVIMENTO DE TERRA 5.637,28
37.1.2.1| S02502  |ESCAVAGAO MANUAL VALA 12 CAT. ATE 2 M C/ACOMP. TOPOGRAFICO ORSE M3 25,39 62,64 17,28 79,92 2.029,17
37.1.2.2| S02499  |ESCAVACAO MANUAL VALA 22 CAT. ATE 2 M C/ACOMP. TOPOGRAFICO ORSE M3 4,23 69,59 19,19 88,78 375,54
37.123| 04499  |ESCAVAGAO MANUAL VALA ATE 2M EM ROCHA C/EXPLOSIVO ORSE M3 4,23 380,70 105,00 485,70 2.054,51
37.1.2.4| 93382 |REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 SINAPI M3 33,60 23,84 6,58 30,42 1.022,11
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PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - DATA - 13/02/2023 FONTE VERSAO DATA REF.
_ PB i i ] BDI : 27 58% CAERN 2022/11 COM DESONERAGAO 02/2023
DESCRICAO: |ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU -2n CAGEPA 2020112 0412021
L.S. Hora: 84,05% COPASA 2023/01 - Base Centro 02/2023
L.S. Més: 46,32% EMBASA 2022.2 COM DESONERACAO 11/2022
ORSE 2022/11 02/2023
SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 05/2021
SICRO 2016/11 COM DESONERACAO 03/2017
SINAPI 2023/01 COM DESONERAQAO 02/2023
; » VALOR UNITARIO R$ PRECO
ITEM | CODIGO DESCRICAO FONTE | UNIDADE D
¢ Q SEM BDI BDI COM BDI TOTAL R$
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA EM
37125 omsee | LR CUNIDADE: MOXKM) AF. 0712020 SINAPI M3XKM 43,20 2,83 078 3,61 155,95
37.1.3 |ESTRUTURA 46.880,34
3.7.13.1| 450330001 |CONFECCAO E LANC. DE CONCRETO MAGRO EM BETONEIRA - BDI = 34,32 SICRO M3 1,23 238,80 65,86 304,66 374,73
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
37132 sases [ NICD COM BETONEIRA G L AR 0712016 SINAPI M3 15,52 468,10 129,10 597,20 9.268,54
"FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE
37133 2427  |MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 SINAPI M2 108,64 46,64 12,86 59,50 6.464,08
UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)"
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
37.1.34| 92760 |CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO |  SINAPI KG 190,00 13,72 378 17,50 3.325,00
ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (L/4) A 12,5MM(L/2) - FORNECIMENTO/
37135 smes [ e | DOBRA COLOGACAO. SINAPI KG 1.885,01 10,31 2.84 13,15 24.787,88
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 16,0 (5/8) A 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/
37138 926s Qe sy DOBRA | COLOGAGRD, SINAPI KG 143,00 10,07 2,78 12,85 1.837,55
LANCAMENTO MANUAL E ADENSAMENTO DE CONCRETO CONVENCIONAL -
37237 comonost |0 ieT4) CAGEPA M3 15,52 41,54 11,46 53,00 822,56
37.1.4 |REVESTIMENTO 25.435,15
"CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1.3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM,
37141| sreos | HAPISCO EM EARED SINAPI M2 192,96 6,02 1,66 7,68 1.481,93
EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM TETOS TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E
37142 a2 RO G SURA 1 5an. PREPARD MECANICO SINAPI M2 192,96 31,95 8,81 40,76 7.865,05
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE C/ARGAMASSA 1.3 (CIMENTO E AREIA),
8.7.143|  S07728  |Eop_ 5 5CM, C/IMPERMEABILIZANTE VEDACIT OU SIMILAR ORSE M2 192,96 52,67 14,53 67,20 12.966,91
37144 cio15 E_'foEgé,MzElNgéao C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO SEINFRA M2 11,55 42,98 11,85 54,83 633,29
] PINTURA EM CAIACAO PARA AMBIENTE INTERNO, TRES (3) DEMAOS, INCLUSIVE
37.1.45| Epsoasy [DINTHRAEM CAACAD PAREA SETOP M2 122,56 15,91 4,39 20,30 2.487,97
37.15 |DIVERSOS 4.133,70
37.15.1| 65001135 |ESCADA TIPO MARINHEIRO, DEGRAUS EM FERRO REDONDO, DIAMETRO = 1/2" | COPASA M 15,00 106,12 29,27 135,39 2.030,85
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPA DE ACO COM CHAPA DE 1/4",
3.715.2) CI7TI0531 | pEVESTIDA COM TINTA ANTICORROSIVA - BASEADO EM 05971/ORSE CAGEPA M2 1,00 1.025,39 282,80 1.308,19 1.308,19
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PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - DATA - 13/02/2023 FONTE VERSAO DATA REF.
_ PB . ] ] BDI : 27.58% CAERN 2022/11 COM DESONERAGAO 02/2023
DESCRICAO: |ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU -2n CAGEPA 2020112 0412021
L.S. Hora: 84,05% COPASA 2023/01 - Base Centro 02/2023
L.S. Més: 46,32% EMBASA 2022.2 COM DESONERACAO 11/2022
ORSE 2022/11 02/2023
SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 05/2021
SICRO 2016/11 COM DESONERACAO 03/2017
SINAPI 2023/01 COM DESONERAQAO 02/2023
- - VALOR UNITARIO R$ PRECO
ITEM | CODIGO DESCRICAO FONTE | UNIDADE D
¢ Q SEM BDI BDI COM BDI TOTAL R$
37.153| 241470 |GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" SEDOP M2 1,80 346,04 95,44 441,48 794,66
37.1.6 |MONTAGEM HIDRAULICA 13.124,45
37161 c3512 g"ooh';‘;AGEM DE TUBOS, CONEXOES E PGS, RESERVATORIO ELEVADO CAP. ATE | o \\era UN 1,00 2.084,13 574,80 2.658,93 2.658,93
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPA DE ACO COM CHAPA DE 1/4",
3.716.2) CI7T10531 | pEVESTIDA COM TINTA ANTICORROSIVA - BASEADO EM 05971/ORSE CAGEPA M2 1,00 1.025,39 282,80 1.308,19 1.308,19
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPA DE ACO COM CHAPA DE 1/4",
3.7.16.3) CIMOS31 | REVESTIDA COM TINTA ANTICORROSIVA - BASEADO EM 05971/ORSE CAGEPA M2 4,00 1.025:39 282,80 1.308,19 5.232,76
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPA DE ACO COM CHAPA DE 1/4",
37.06.4| C1710531 [N T e R e A A S Ao e poar SRR CAGEPA M2 3,00 1.025,39 282,80 1.308,19 3.924,57
372 |MATERIAL HIDRAULICO 16.556,70
3721 |ENTRADA 16.556,70
37.2.1.1| INS-505047 EBF’SEEZEERRO GALVANIZADO, SEM CONEXOES DN 80MM, COM COSTURA - M 18,00 93,87 16,22 110,09 1.981,62
REDE EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO, SEM CONEXOES DN 80 MM, COM
37242| wsesros |RE2E EN 00 DE M 18,00 98,98 17,10 116,08 2.089,44
] "TUBULACAO PARA LIMPEZA EM ACO GALVANIZADO, SEM CONEXBES DN 50 MM,
37.213) INs076675 | S R e e M 15,00 57,28 9,90 67,18 1.007,70
] "TUBULACAO DE EXTRAVASAMENTO EM ACO GALVANIZADO, SEM CONEXOES
37214 Isassei | B O A BDI & 1298 M 3,00 57,28 9,90 67,18 201,54
3.7.2.15| INS795358 |NIPLE DUPLO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 80 MM (3") - BDI = 17,28 UND 2,00 24,89 4,30 29,19 58,38
3.7.2.16| INS:306904 |NIPLE DUPLO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 50 MM (2") - BDI = 17,28 UND 1,00 19,71 3.41 23,12 23,12
37.2.1.7| INS784739 |LUVA DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 80 MM (3") - BDI = 17,28 UND 15,00 68,00 11,77 79,86 1.197,90
37.2.1.8| INS609135 |LUVA DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 50 MM (2") - BDI = 17,28 UND 2,00 27,58 477 32,35 64,70
57210 1NS.260298 (::li7R\2/§ 90 MACHO-FEMEA DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 80 MM (3") - BDI UND 2,00 21150 36.56 228,15 092,60
8.7.2.1.1 NS.623900 SLi7R\2/,8A 90 MACHO-FEMEA DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 50 MM (2" - BDI UND 2,00 04,35 16.30 110,65 122,60
f-”-“ INS-841541 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO 80 MM (3"), COM VOLANTE - BDI = 17,28 UND 2,00 541,87 93,64 635,51 1.271,02
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PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - DATA - 13/02/2023 FONTE VERSAO DATA REF.
_ PB . ] . BDI - 27 .58% CAERN 2022/11 COM DESONERAGAO 0212023
DESCRICAO: |ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU ser CAGEPA 2020112 0412021
L.S. Hora: 84,05% COPASA 2023/01 - Base Centro 02/2023
L.S. Més: 46,32% EMBASA 2022.2 COM DESONERACAO 11/2022
ORSE 2022/11 02/2023
SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 05/2021
SICRO 2016/11 COM DESONERACAO 03/2017
SINAPI 2023/01 COM DESONERA(;AO 02/2023
- 5 VALOR UNITARIO R$ PRECO
ITEM cODIGO DESCRICAO FONTE | UNIDADE TD
¢ Q SEM BDI BDI COM BDI TOTAL R$
CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO 60X60X60CM,
37.2.1.1 REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4)
2 741041001 1£ 5 6CM, COM TAMPA PRE- MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO UN 2,00 194,89 33,68 228,57 457,14
15MPA TIPO C - ESCAVACAO E CONFECCAO - BDI = 17,28
2.7.2.1.1 4208 gg:?j—lF;Azlg TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) - SEINFRA UN 1,00 2 752,18 475,58 3.227.76 3.227.76
37211 CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPACAMENTO DE 2,5
i 101193  [M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE ACO OVALADO 15X17 - SINAPI M 59,00 51,18 8,84 60,02 3.541,18
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 05/2020 - BDI = 17,28
VALOR BDI TOTAL: 349.066,20
VALOR ORCAMENTO: 1.540.377,66
VALOR TOTAL: 1.889.443,86
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E DATA : 13/02/2023 L.S. Hora:  84,05%
EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - PB BDI: 27,58% L.S.Més: 46,32%
DESCRICAO: ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU FONTE VERSAO REF.

CAERN 2022/11 COM DESONERAGAO 02/2023

CAGEPA 2020/12 04/2021

COPASA 2023/01 - Base Centro 02/2023

EMBASA 2022.2 COM DESONERAGAO 11/2022

ORSE 2022/11 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAGAO 03/2017

SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO 02/2023

1.1.1. S93207S - EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 (M2)

Material

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL

110886S

Extintor de incendio portatil com carga de agua pressurizada de 10 |,
classe a

ORSE

un

0,01930000

188,12

3,63

110891S

Extintor de incendio portatil com carga de po quimico seco (pgs) de 4 kg,
classe bc

ORSE

un

0,01930000

181,92

3,51

103080S

Fechadura espelho para porta externa, em aco inox (maquina,testa e
contra-testa) e em zamac (macaneta, lingueta e trincos) com acabamento
cromado, maquina de 40 mm, incluindo chave tipo cilindro

ORSE

i

0,05780000

54,00

3,12

103097S

Fechadura roseta redonda para porta de banheiro, em aco inox (maquina,
testa e contra-testa) e em zamac (macaneta, lingueta e trincos) com
acabamento cromado, maquina de 40 mm, incluindo chave tipo tranqueta

ORSE

i

0,03850000

60,46

2,33

111587S

Forro de pvc liso, branco, regua de 10 cm, espessura de 8 mm a 10 mm
(com colocacao / sem estrutura metalica)

ORSE

m2

0,99380000

98,51

97,90

TOTAL Material:

110,49

Servigo

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL

S89173S

(composicao representativa) do servico de embogo/massa Unica, aplicado
manualmente, traco 1:2:8, em betoneira de 400Il, paredes internas, com
execugdo de taliscas, edificagdo habitacional unifamiliar (casas) e
edificacdo publica padrdo. af 12/2014

ORSE

m2

0,20470000

34,69

7,10

S89171S

(composicdo representativa) do servico de revestimento ceramico para
piso com placas tipo esmaltada extra de dimensdes 35x35 cm, para
edificagdo habitacional unifamiliar (casa) e edificacdo publica padréo.
af_11/2014

ORSE

m2

0,08060000

49,28

3,97

S101165S

Alvenaria de embasamento com bloco estrutural de concreto, de
14x19x29cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.
af_05/2020

ORSE

m3

0,02390000

819,29

19,58

$103328S

Alvenaria de vedacdo de blocos ceramicos furados na horizontal de
9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com
preparo em betoneira. af_12/2021

ORSE

m2

0,10230000

71,34

7,30

588489S

Aplicagdo manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas
demaos. af_06/2014

ORSE

m2

4,49760000

14,10

63,42

$86934S

Bancada de marmore sintético 120 x 60cm, com cuba integrada, incluso
sifdo tipo flexivel em pvc, valvula em plastico cromado tipo americana e
torneira cromada longa, de parede, padrdo popular - fornecimento e
instalacdo. af_01/2020

ORSE

un

0,01930000

331,57

6,40

$91924S

Cabo de cobre flexivel isolado, 1,5 mm?2, anti-chama 450/750 v, para
circuitos terminais - fornecimento e instala¢do. af 12/2015

ORSE

1,41650000

2,86

4,05

$92981S

Cabo de cobre flexivel isolado, 16 mm?2, anti-chama 450/750 v, para
distribuicdo - fornecimento e instalagéo. af_12/2015

ORSE

0,19270000

16,71

3,22

$91926S

Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm?, anti-chama 450/750 v, para
circuitos terminais - fornecimento e instalacédo. af_12/2015

ORSE

3,46890000

4,17

14,47

$91928S

Cabo de cobre flexivel isolado, 4 mm2, anti-chama 450/750 v, para
circuitos terminais - fornecimento e instala¢do. af 12/2015

ORSE

2,02350000

13,15

598283S

Cabo telefdnico cci-50 4 pares, sem blindagem, instalado em distribuicdo
de edificagéo residencial - fornecimento e instalagdo. af_11/2019

ORSE

0,61670000

4,96

$100556S

Caixa de passagem para telefone 15x15x10cm (sobrepor), fornecimento e
instalacao. af_11/2019

ORSE

un

0,01930000

0,78

S97886S

Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos ceramicos
macigos, fundo com brita, dimens@es internas: 0,3x0,3x0,3 m. af_12/2020

ORSE

un

0,03850000

5,49

S97906S

Caixa enterrada hidraulica retangular, em alvenaria com blocos de
concreto, dimensdes internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto.
af_12/2020

ORSE

un

0,01930000

7,79

S91937S

Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e
instalagdo. af_12/2015

ORSE

un

0,17340000

1,71

$89482S

Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, fornecida e instalada em
ramais de encaminhamento de agua pluvial. af_06/2022

ORSE

un

0,03850000

1,31

S87885S

Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, com rolo para
textura acrilica. argamassa industrializada com preparo em misturador
300 kg. af_10/2022

ORSE

m2

0,20470000

1,79
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E DATA : 13/02/2023 L.S. Hora:  84,05%
EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - PB BDI : 27.58% LS. Més:  46.32%
DESCRIGAO: ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU FONTE VERSAO REF.
CAERN 2022/11 COM DESONERAGAO 02/2023
CAGEPA 2020/12 04/2021
COPASA 2023/01 - Base Centro 02/2023
EMBASA 2022.2 COM DESONERAGAO 11/2022
ORSE 2022/11 02/2023
SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 05/2021
SICRO 2016/11 COM DESONERAGAO 03/2017
SINAPI 2023/01 COM DESONERA(;/XO 02/2023
S90466S Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuicdo com ORSE m 0,10020000 11,76 1,18
diametros menores ou iguais a 40 mm. af 05/2015
S95805S [ Condulete de pvc, tipo b, para eletroduto de pvc soldavel dn 25 mm (3/4"), ORSE un 0,28910000 19,30 5,58
aparente - fornecimento e instalacéo. af_10/2022
S95811S Condulete de pvc, tipo Ib, para eletroduto de pvc soldavel dn 25 mm ORSE un 0,13490000 16,39 2,21
(3/4"), aparente - fornecimento e instalacdo. af_10/2022
S91911S Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscavel, dn 20 mm (1/2"), para ORSE un 0,19270000 11,55 2,23
circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalacéo.
af_12/2015
S89748S Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta ORSE un 0,05780000 43,90 2,54

elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto
sanitario. af_08/2022

S101891S | Disjuntor monopolar tipo nema, corrente nominal de 35 até 50a - ORSE un 0,17340000 27,45 4,76
fornecimento e instalagdo. af_10/2020

S91862S Eletroduto rigido roscavel, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, ORSE m 0,53000000 9,54 5,06
instalado em forro - fornecimento e instalagdo. af_12/2015

S91870S  |Eletroduto rigido roscéavel, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, ORSE m 1,73440000 10,49 18,19
instalado em parede - fornecimento e instalagdo. af_12/2015

S93358S Escavacdo manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. ORSE m3 0,02330000 74,14 1,73
af_02/2021

S91170S Fixacgao de tubos horizontais de pvc, cpvc ou cobre diametros menores ou ORSE m 0,53000000 2,76 1,46

iguais a 40 mm ou eletrocalhas até 150mm de largura, com abragadeira
metélica rigida tipo d 1/2?, fixada em perfilado em laje. af_05/2015

S91173S Fixacdo de tubos verticais de ppr didmetros menores ou iguais a 40 mm ORSE m 1,73440000 1,41 2,45
com abragadeira metdlica rigida tipo d 1/2", fixada em perfilado em
alvenaria. af_05/2015

S96985S Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalacéo. ORSE un 0,03850000 109,92 4,23
af_12/2017

S92023S Interruptor simples (1 moédulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, ORSE un 0,13490000 38,57 5,20
incluindo suporte e placa - fornecimento e instalagdo. af 12/2015

S94559S  [Janela de ago tipo basculante para vidros, com batente, ferragens e ORSE m2 0,02890000 799,10 23,09

pintura anticorrosiva. exclusive vidros, acabamento, alizar e contramarco.
fornecimento e instalagdo. af_12/2019

S100665S |Janela de madeira - cedrinho/angelim ou equivalente da regido - de abrir ORSE m2 0,09640000 543,48 52,39
com 4 folhas (2 venezianas e 2 guilhotinas para vidro), com batente, alizar
e ferragens. exclusive vidros, acabamento e contramarco. fornecimento e
instalagdo. af_12/2019

S89726S  [Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta ORSE un 0,05780000 9,44 0,55
soldavel, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto
sanitario. af_08/2022

S89724S Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta ORSE un 0,07710000 9,19 0,71
soldavel, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto
sanitario. af_08/2022

S89731S Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta ORSE un 0,01930000 14,40 0,28
elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto
sanitario. af_08/2022

S97611S Lampada compacta fluorescente de 15 w, base e27 - fornecimento e ORSE un 0,03850000 17,47 0,67
instalagcdo. af_02/2020

S97612S Lampada compacta fluorescente de 20 w, base €27 - fornecimento e ORSE un 0,03850000 18,82 0,72
instalagdo. af_02/2020

S95240S  |[Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, ORSE m2 0,00540000 17,97 0,10
espessura de 3 cm. af_07/2016

S95241S Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, ORSE m2 1,35590000 29,97 40,64
espessura de 5 cm. af_07/2016

S86943S Lavatério louga branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrao ORSE un 0,03850000 233,58 8,99

popular, incluso sifao flexivel em pvc, valvula e engate flexivel 30cm em
plastico e torneira cromada de mesa, padrdo popular - fornecimento e
instalagdo. af_01/2020

S97586S  [Luminaria tipo calha, de sobrepor, com 2 lampadas tubulares ORSE un 0,11560000 164,78 19,05
fluorescentes de 36 w, com reator de partida rapida - fornecimento e
instalagdo. af_02/2020

S97593S Luminaria tipo spot, de sobrepor, com 1 lampada fluorescente de 15 w, ORSE un 0,07710000 142,99 11,02
sem reator - fornecimento e instalagéo. af_02/2020
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E DATA : 13/02/2023 L.S. Hora:  84,05%
EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - PB BDI : 27.58% LS. Més:  46.32%
DESCRIGAO: ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU FONTE VERSAO REF.
CAERN 2022/11 COM DESONERAGAO 02/2023
CAGEPA 2020/12 04/2021
COPASA 2023/01 - Base Centro 02/2023
EMBASA 2022.2 COM DESONERAGAO 11/2022
ORSE 2022/11 02/2023
SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 05/2021
SICRO 2016/11 COM DESONERAGAO 03/2017
SINAPI 2023/01 COM DESONERA(;AO 02/2023
S87548S Massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa traco 1:2:8, ORSE m2 0,03850000 24,30 0,94
preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes,
espessura de 10mm, com execucdo de taliscas. af_06/2014
S98445S Parede de madeira compensada para construcdo temporaria em chapa ORSE m2 0,46540000 186,84 86,96
simples, externa, com area liquida maior ou igual a 6 m2, com véo.
af_05/2018
S98441S Parede de madeira compensada para construcdo temporaria em chapa ORSE m2 0,29790000 155,63 46,36
simples, externa, com area liquida maior ou igual a 6 m2, sem véo.
af_05/2018
S98446S  |Parede de madeira compensada para construgdo temporaria em chapa ORSE m2 0,36290000 237,78 86,29
simples, externa, com area liquida menor que 6 m2, com véo. af_05/2018
S98442S Parede de madeira compensada para construcdo temporaria em chapa ORSE m2 0,34290000 158,45 54,33
simples, externa, com area liquida menor que 6 m2, sem véo. af_05/2018
S98447S Parede de madeira compensada para construcdo temporaria em chapa ORSE m2 0,24700000 161,84 39,97
simples, interna, com area liquida maior ou igual a 6 m2, com véo.
af_05/2018
S98443S Parede de madeira compensada para construcdo temporaria em chapa ORSE m2 0,15810000 137,76 21,78
simples, interna, com éarea liquida maior ou igual a 6 m2, sem véo.
af_05/2018
S98448S Parede de madeira compensada para construcdo temporaria em chapa ORSE m2 0,19260000 201,79 38,86
simples, interna, com &rea liquida menor que 6 m2, com véo. af_05/2018
S98444S Parede de madeira compensada para construcdo temporaria em chapa ORSE m2 0,18200000 139,77 25,44
simples, interna, com &rea liquida menor que 6 m2, sem véo. af_05/2018
S89957S  [Ponto de consumo terminal de agua fria (subramal) com tubulagdo de ORSE un 0,09640000 128,47 12,38
pvc, dn 25 mm, instalado em ramal de &agua, inclusos rasgo e
chumbamento em alvenaria. af 12/2014
S90820S |Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 60x210cm, ORSE un 0,03850000 399,08 15,36
espessura de 3,5cm, incluso dobradicas - fornecimento e instalagéo.
af_12/2019
S90822S Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, ORSE un 0,05780000 426,80 24,67
espessura de 3,5cm, incluso dobradicas - fornecimento e instalacéo.
af_12/2019
S91341S Porta em aluminio de abrir tipo veneziana com guarnicéo, fixacdo com ORSE m2 0,03240000 530,29 17,18
parafusos - fornecimento e instalagéo. af_12/2019
S101875S |Quadro de distribuicdo de energia em chapa de aco galvanizado, de ORSE un 0,01930000 436,87 8,43
embutir, com barramento ftrifdsico, para 12 disjuntores din 100a -
fornecimento e instalagdo. af 10/2020
S90443S Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuicdo com diametros menores ou ORSE m 0,10020000 11,37 1,14
iguais a 40 mm. af_05/2015
S96995S  [Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017 ORSE m3 0,00600000 44,95 0,27
S91945S Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" alto (2,00 m do piso) ORSE un 0,05780000 7,86 0,45
para ponto elétrico - fornecimento e instalagéo. af 12/2015
S89796S  [Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elstica, ORSE un 0,03850000 43,51 1,68
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.
af_08/2022
S89784S Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elastica, ORSE un 0,05780000 23,90 1,38
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.
af_08/2022
S94210S Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com ORSE m2 1,36210000 58,17 79,23
recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinagao
méxima de 10°, com até 2 Aguas, incluso icamento. af 07/2019
S92000S Tomada baixa de embutir (1 médulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa ORSE un 0,07710000 22,88 1,76
- fornecimento e instalagdo. af_12/2015
S92008S Tomada baixa de embutir (2 médulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e ORSE un 0,15420000 36,66 5,65
placa - fornecimento e instalag8o. af_12/2015
S92543S  [Trama de madeira composta por tercas para telhados de até 2 aguas ORSE m2 1,36210000 24,58 33,48
para telha ondulada de fibrocimento, metdlica, plastica ou termoacustica,
incluso transporte vertical. af_07/2019
S89714S [ Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado ORSE m 0,14720000 35,59 5,24
em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. af_08/2022
S89711S Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado ORSE m 0,13880000 19,60 2,72
em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. af_08/2022
S89712S Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado ORSE m 0,12530000 25,57 3,20
em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. af_08/2022
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E
EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - PB
DESCRIGAO: ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU

DATA : 13/02/2023
BDI : 27,58%

L.S. Hora:
L.S. Més:

84,05%
46,32%

FONTE
CAERN
CAGEPA
COPASA
EMBASA
ORSE
SEINFRA
SICRO
SINAPI

VERSAO

2022/11 COM DESONERAGAO

2020/12
2023/01 - Base Centro

2022.2 COM DESONERAGAO

2022/11

027.1 COM DESONERAGAO
2016/11 COM DESONERAGAO
2023/01 COM DESONERAGAO

REF.
02/2023
04/2021
02/2023
11/2022
02/2023
05/2021
03/2017
02/2023

S86888S Vaso sanitario sifonado com caixa acoplada louga branca - fornecimento ORSE un 0,03850000 467,70 18,01
e instalagéo. af_01/2020
TOTAL Servico: 1.014,68
VALOR: 1.125,17
1.1.2. S05088 - BARRACAO PARA OBRAS DE MEDIO PORTE REAPROVEITAMENTO 2 VEZES (M2)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S00054 Barracéo para escritério de obra porte médio s=43,56m2 com materiais ORSE un 0,01150000 20.744,74 238,56
novos
TOTAL Servico: 238,56
VALOR: 238,56

1.1.3. 02.004.0013-0 - SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA,COLETIVO DE 2 UNIDADES E 4,00M2 EXECUTADO COM
TABUAS DE MADEIRA DE 3,E TELHAS ONDULADAS DE 6MM DE FIBROCIMENTO,INCLUSIVE INSTALACOES,APARELHOS,ESQUADRIAS E
FERRAGENS CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DAS INSTALACOES E APARELHOS 2 VEZES (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
02339 ADESIVO PLASTICO PARA PVC RIGIDO, EM BISNAGA DE 75G EMOP UN 0,25000000 4,33 1,08
03961 ANEL DE CONCRETO PRE-FABRICADO, P/CAIXADE INSPECAO, EMOP UN 0,50000000 40,70 20,35

COM 600MM DE DIAMETRO INT.40MM DE ESPESSURA, COM
ALTURA DE 150MM
03960 ANEL DE CONCRETO PRE-FABRICADO, P/CAIXADE INSPECAO, EMOP UN 0,50000000 55,62 27,81
COM 600MM DE DIAMETRO INT.40MM DE ESPESSURA, COM
ALTURA DE 300MM
03944 ASSENTO PLASTICO, PARA VASO SANITARIO, TIPO POPULAR EMOP UN 1,00000000 22,81 22,81
05953 BOLSA DE LIGACAO PARA VASO SANITARIO EMOP UN 1,00000000 1,72 1,72
00666 BUCHA DE NYLON, TIPO S-12 EMOP UN 2,00000000 0,07 0,14
03926 CAIXA DE DESCARGA EXTERNA, PLASTICA EMOP UN 1,00000000 32,26 32,26
02648 CHUVEIRO DE PLASTICO BRANCO COMPLETO EMOP UN 1,00000000 7,11 7,11
02316 CORDAO PARALELO COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, ATE EMOP M 6,00000000 3,23 21,32
750V, DE 2X2,5MM2 - Percentual=10,0000%
02655 CURVA 90° DE PVC CURTA PARA ESGOTO, DE 100MM EMOP UN 1,00000000 22,56 22,56
04915 DOBRADICA EM FERRO LAMINADO, COM PINO DEFERRO EMOP UN 6,00000000 6,54 39,24
REVERSIVEL, DE 3"X3"X5/64"
02317 FITA ISOLANTE, ROLO DE 19MMX20M - Percentual=10,0000% EMOP UN 0,40000000 5,25 2,31
03963 FUNDO PARA CAIXA DE INSPECAO COM DIAMETRO DE 600MM EMOP UN 0,50000000 202,99 101,50
02472 GLOBO ESFERICO, EM VIDRO, TIPO LEITOSO,DE (10X15)CM EMOP UN 1,00000000 24,19 24,19
05914 INTERRUPTOR DE SOBREPOR SIMPLES, DE 10A-250V - EMOP UN 1,00000000 3,17 3,49
Percentual=10,0000%
02623 JOELHO 90° DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL, DE1/2" EMOP UN 2,00000000 1,85 3,70
14789 KIT DE ACESSORIOS PARA FIXACAO, COMPREENDENDO EMOP UN 1,00000000 10,42 10,42
PARAFUSOS, BUCHAS E ARRUELAS
00252 PARAFUSO C/ROSCA, DE (8x100)MM EMOP UN 12,00000000 1,46 17,52
00665 PARAFUSO DE LATAO, ROSCA SOBERBA, CABECACHATA, DE EMOP UN 2,00000000 1,63 3,26
5,5MMX2.1/2"
00368 PINUS, EM PECAS DE 7,50X7,50CM (3"X3") EMOP M 36,75000000 7,16 263,13
00453 PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU EMOP KG 3,05000000 18,34 55,94
QUANTIDADES EQUIVALENTES, N°12X12A 18X30
02984 RABICHO PLASTICO COM SAIDA DE 1/2" E COMCOMPRIMENTO DE EMOP UN 1,00000000 3,96 3,96
30CM
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E
EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - PB
DESCRIGAO: ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU

DATA : 13/02/2023

BDI : 27,58%

L.S. Hora:
L.S. Més:

84,05%
46,32%

FONTE
CAERN
CAGEPA
COPASA
EMBASA
ORSE
SEINFRA
SICRO
SINAPI

VERSAO

2022/11 COM DESONERAGAO

2020/12
2023/01 - Base Centro

2022.2 COM DESONERAGAO

2022/11

027.1 COM DESONERAGAO
2016/11 COM DESONERAGAO
2023/01 COM DESONERAGAO

REF.
02/2023
04/2021
02/2023
11/2022
02/2023
05/2021
03/2017
02/2023

02672 RALO SIFONADO DE PVC RIGIDO, COM SAIDA DE 75MM, COM EMOP UN 1,00000000 46,95 46,95
GRELHA REDONDA E PORTA GRELHA, DE (150X185X75)MM
00510 RECEPTACULO DE PORCELANA P/LAMPADA, BASEE-27 - EMOP UN 1,00000000 2,53 2,78
Percentual=10,0000%
00701 REGISTRO DE GAVETA DE BRONZE, DE 12 QUALIDADE COM ROSCA EMOP UN 1,50000000 29,25 43,88
DE AMBOS OS LADOS, DE 1/2"
02568 SIFAO EM METAL CROMADO, DE 1"x1.1/2" EMOP UN 4,00000000 74,97 299,88
00986 TARJETA DE FIO REDONDO, EM FERRO CROMADO, DE 2" EMOP UN 2,00000000 4,02 8,04
02634 TE 90° DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL, DE 1/2" EMOP UN 1,50000000 2,34 3,51
08000 TELHA ONDULADA DE CIMENTO, SEM AMIANTO,REFORCADA EMOP UN 2,64000000 69,65 183,88
C/FIOS SINTETICOS (CRFS), DE (2,44X1,10)M E C/ESPES. DE 6MM
02562 TUBO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL, EM BARRASDE 6,00M, ROSCA EMOP UN 0,75000000 50,50 37,88
EM AMBAS AS EXTREMIDADES, DE 1/2"
02617 TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA/BOLSA COM VIROLA, EM BARRAS DE EMOP UN 0,25000000 79,50 19,88
6,00M, DE 100MM
02616 TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA/BOLSA COM VIROLA, EM BARRAS DE EMOP UN 0,25000000 86,32 21,58
6,00M, DE 75MM
07020 VASO SANITARIO SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, TIPO POPULAR EMOP UN 1,00000000 128,83 128,83
TOTAL Material: 1.482,91
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
01993 MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO EMOP H 10,00000000 21,11 217,43
CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%
01967 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIASDE MADEIRA EMOP H 35,00000000 22,71 818,70
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%
01983 MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE EMOP H 2,50000000 21,11 54,36
ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE EMOP H 47,50000000 15,26 746,60
ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%
TOTAL Mé&o de Obra: 1.837,09
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
11.001.0001-1 [ CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA EMOP M3 0,24000000 353,86 84,93
CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,COMPREENDENDO
APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE
PERDAS
11.002.0035-1 [ LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM EMOP M3 0,24000000 69,57 16,70
ARMADURA,INCLUSIVE O TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M
EM CARRINHOS,COLOCACAO,ADENSAMENTO E
ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE
59.003.0010-1 | PINUS,PECA 1" X 12" E 1" X 9". EMOP M2 23,10000000 40,23 929,31
13.301.0080-1 [PISO CIMENTADO,COM 1,5CM DE ESPESSURA,COM ARGAMASSA EMOP M2 4,00000000 36,35 145,40
DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,ALISADO A COLHER, SOBRE
BASE EXISTENTE
11.002.0013-1 [PREPARO DE CONCRETO,COMPREENDENDO MISTURA E EMOP M3 0,24000000 76,15 18,28
AMASSAMENTO EM UMA BETONEIRA DE 320L,ADMITINDO-SE UMA
PRODUCAO APROXIMADA DE2,00M3/H,EXCLUINDO O
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS
TOTAL Servico: 1.194,62
VALOR: 4.514,53
1.1.4. S11386 - ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA TRIFASICA DEMANDA ENTRE 0 E 15,2 KW - REV 01 (UN)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S04005 Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm2, 0,6/1kv/90°C ORSE M 25,00000000 11,60 290,00
S12370 Cabo de cobre ni 10 mmz2 - fornecimento e assentamento (10,85m/kg) ORSE kg 0,18400000 128,00 23,55
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E DATA : 13/02/2023 L.S. Hora: 84,05%
EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - PB BDI : 27.58% LS. Més:  46.32%
DESCRIGAO: ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU FONTE VERSAO REF.
CAERN 2022/11 COM DESONERAGAO 02/2023
CAGEPA 2020/12 04/2021
COPASA 2023/01 - Base Centro 02/2023
EMBASA 2022.2 COM DESONERAGAO 11/2022
ORSE 2022/11 02/2023
SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 05/2021
SICRO 2016/11 COM DESONERAGAO 03/2017
SINAPI 2023/01 COM DESONERAQAO 02/2023
S04429 Caixa de inspecéo 0,30 x 0,30 x 0,40m ORSE un 1,00000000 137,05 137,05
S00681 Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - ORSE un 1,00000000 5,90 5,90
Rev 02 (10/2021)
S00363 Curva para eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 32mm (1") ORSE un 2,00000000 7,83 15,66
S08001 Disjuntor termomagnetico tripolar 40 A, padrdo DIN (Europeu - linha ORSE un 1,00000000 102,89 102,89
branca), curva C, 5KA
S00353 Eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 25mm (3/4") ORSE m 1,50000000 11,55 17,33
S00354 Eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 32mm (1") ORSE m 6,00000000 15,08 90,48
S02892 Fornecimento de isolador roldana de porcelana ORSE un 1,00000000 2,06 2,06
S09379 Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m ORSE un 1,00000000 39,16 39,16
S00372 Luva para eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 32mm (1") ORSE un 4,00000000 3,07 12,28
S03249 Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=3" e ORSE un 1,00000000 437,53 437,53
h=6,0m, completo
S00339 Quadro de medicao trifasica (acima de 10 kva) com caixa em noril ORSE un 1,00000000 463,25 463,25
S07925 Terminal de compressdo para cabo de 6 mm2 - fornecimento e ORSE un 5,00000000 2,24 11,20
instalagcao
TOTAL Servico: 1.648,34
VALOR: 1.648,34

1.1.5. S101201S - CERCA COM MOUROES DE MADEIRA, 7,5X7,5 CM, ESPACAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 2 M, CRAVADOS 0,5 M, COM
8 FIOS DE ARAME FARPADO N° 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_05/2020 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100339S Arame farpado galvanizado, 14 bwg (2,11 mm), classe 250 ORSE m 8,00000000 1,58 12,64
104433S Caibro nao aparelhado *7,5 x 7,5* cm, em macaranduba, angelim ou ORSE m 1,00000000 28,94 28,94

equivalente da regiao - bruta
105076S Grampo de aco polido 1" x 9 ORSE kg 0,01920000 19,52 0,37
TOTAL Material: 41,95

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S88239S  [Ajudante de carpinteiro com encargos complementares ORSE h 0,64100000 18,74 12,01
S88262S Carpinteiro de formas com encargos complementares ORSE h 0,64100000 22,89 14,67

TOTAL M&o de Obra com Encargos 26,68
Complementares:
VALOR: 68,63
1.1.6. 01.01.03 - ADMINISTRACAO E CONTROLE - (ENGENHEIRO - RESP. TECNICO E ENCARREGADO) (MES)

M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
U01005 Almoxarife DEOSP h 0,00000000 9,81 0,00
u01007 Chefe departamento pessoal DEOSP h 0,00000000 9,75 0,00
U01002 Encarregado geral DEOSP h 176,00000000 14,60 2.569,60
u01001 Engenheiro residente DEOSP h 44,00000000 39,37 1.732,28
u01003 Escriturario DEOSP h 0,00000000 8,47 0,00
U01006 Vigia DEOSP h 0,00000000 8,47 0,00

TOTAL Mé&o de Obra: 4.301,88
VALOR: 4.301,88
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E DATA : 13/02/2023 L.S. Hora: 84,05%
EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - PB BDI : 27.58% LS. Més:  46.32%
DESCRIGAO: ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU o VEEEiG =

CAERN 2022/11 COM DESONERAGAO 02/2023

CAGEPA 2020/12 04/2021

COPASA 2023/01 - Base Centro 02/2023

EMBASA 2022.2 COM DESONERAGAO 11/2022

ORSE 2022/11 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAGAO 03/2017

SINAPI 2023/01 COM DESONERA(;AO 02/2023

2.1. S00051 - PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022 (M2)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 1,00000000 3,65 3,65
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 2,00000000 3,78 7,56

TOTAL Encargos Complementares: 11,21

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
101569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) ORSE m 4,00000000 9,89 39,56
106995 Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m3/m ORSE m 1,00000000 3,49 3,49
104813S Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, ORSE m2 1,00000000 275,00 275,00

adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao)
105075S Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) ORSE kg 0,15000000 19,33 2,90
TOTAL Material: 320,95

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
101213S Carpinteiro de formas (horista) ORSE h 1,00000000 14,35 14,35
106111S Servente de obras ORSE h 2,00000000 10,14 20,28

TOTAL Méao de Obra: 34,63
VALOR: 366,79
3.1.1.1.1.1. S02502 - ESCAVA(;AO MANUAL VALA 12 CAT. ATE 2 M C/ACOMP. TOPOGRAFICO (M3)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10549 |Encargos Complementares - Servente ORSE h 4,50000000 3,78 17,01

TOTAL Encargos Complementares: 17,01

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

106111S |Servente de obras ORSE h 4,50000000 10,14 45,63
TOTAL Mé&o de Obra: 45,63
VALOR: 62,64

3.1.1.1.1.2. S02499 - ESCAVAQAO MANUAL VALA 22 CAT. ATE 2 M C/ACOMP. TOPOGRAFICO (M3)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10549 |Encargos Complementares - Servente ORSE h 5,00000000 3,78 18,90

TOTAL Encargos Complementares: 18,90

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

106111S |Servente de obras ORSE h 5,00000000 10,14 50,70
TOTAL Méo de Obra: 50,70
VALOR: | 69,59

3.1.1.1.1.3. 94319 - "ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAQAO MECANIZADA. AF_05/2016" (M3)

Equipamento Custo Horario FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO | TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E
EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - PB
DESCRIGAO: ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU

DATA : 13/02/2023

BDI : 27,58%

L.S. Hora:
L.S. Més:

84,05%
46,32%

FONTE
CAERN
CAGEPA
COPASA
EMBASA
ORSE
SEINFRA
SICRO
SINAPI

VERSAO

2022/11 COM DESONERAGAO

2020/12
2023/01 - Base Centro

2022.2 COM DESONERAGAO

2022/11

027.1 COM DESONERAGAO
2016/11 COM DESONERAGAO
2023/01 COM DESONERAGAO

REF.
02/2023
04/2021
02/2023
11/2022
02/2023
05/2021
03/2017
02/2023

5903 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 SINAPI CHI 0,00300000 55,24 0,17
KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8
M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA
TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
5901 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 SINAPI CHP 0,00600000 298,27 1,79
KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8
M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA
TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF _06/2014
91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI CHI 0,25400000 19,11 4,85
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI CHP 0,27400000 25,09 6,87
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: 13,68
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00006079 |ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA SINAPI M3 1,25000000 61,79 77,24
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
TOTAL Material: 77,24

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,65900000 15,47 10,19
TOTAL M&o de Obra com Encargos 10,19
Complementares:
VALOR: 101,08
3.1.1.1.2.1. C3496 - MONTAGEM DE TUBOS, CONEXOES E PCS, ELEVATORIA CAP ATE 5 L/S (UN)

Equipamento Custo Horéario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) SEINFRA H 8,00000000 75,06 600,48
10737 ESMERILHADEIRA INDUSTRIAL (CHP) SEINFRA H 16,00000000 0,21 3,36
10771 TALHA MANUAL (CHP) SEINFRA H 16,00000000 0,16 2,56

TOTAL Equipamento Custo Horario: 606,40

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10037 AJUDANTE SEINFRA H 16,00000000 16,78 268,48
11530 MONTADOR SEINFRA H 16,00000000 20,79 332,64
12543 SERVENTE SEINFRA H 32,00000000 15,56 497,92

TOTAL Méo de Obra: 1.099,04
VALOR: 1.705,31

3.1.1.1.3.1. S200108 - MURO DE ARRIMO DE CONCRETO CICLOPICO COM ATERRO NA PARTE POSTERIOR, INCLUSIVE FORMA DE MADEIRA E
DRENO DE BRITA (M3)

EQUIPAMENTOS QuANT UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD | IMPR PROD IMPR HORARIO
1080125 BETONEIRA 320 L (E301) 0,49980000 | 1,0000 | 0,0000 42,5600 16,8900 21,2715
1086049 CAMINHAO BASC M BENZ LK1620 6 M3 (10,5T) - (E403) 0,00690000 | 1,0000 | 0,0000 141,7400 13,9100 0,9780
TOTAL EQUIPAMENTOS: 22,2495
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA H((:)LIJ??QLOIO
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E
EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - PB
DESCRIGAO: ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU

DATA : 13/02/2023
BDI : 27,58%

L.S. Hora:
L.S. Més:

84,05%
46,32%

FONTE
CAERN
CAGEPA
COPASA
EMBASA
ORSE
SEINFRA
SICRO
SINAPI

VERSAO

2022/11 COM DESONERAGAO

2020/12
2023/01 - Base Centro

2022.2 COM DESONERAGAO

2022/11

027.1 COM DESONERAGAO
2016/11 COM DESONERAGAO
2023/01 COM DESONERAGAO

REF.
02/2023
04/2021
02/2023
11/2022
02/2023
05/2021
03/2017
02/2023

1010101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 3,00000000 12,88 38,64
1010111 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 3,00000000 15,28 45,84
1010139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) H 2,00000000 15,28 30,56
1010146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 18,12500000 11,34 205,54
TOTAL MAO DE OBRA: 320,58
Custo Horéario da Execugéo: 342,8295
Produgéo da Equipe: 1,0000
Custo Unitéario da Execucgéao: 342,8300

MATERIAIS UNID | CONSUMO ULTARS UNARD
1020503 | AREIA LAVADA MEDIA M3 0,43550000 136,67 59,52
1020554 BARRO PARA ATERRO M3 0,50000000 56,67 28,34
1020518 BRITA 2 M3 0,61460000 152,60 93,79
1020553 BRITAN.3E 4 M3 0,07000000 152,60 10,68
1020508 CIMENTO PORTLAND CP Ill - 40 KG 238,14000000 0,63 150,03
1020521 PEDRA DE MAO (RACHAO) M3 0,50000000 144,15 72,08
1021009 PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 32 8.0 X 8.0 CM M 6,00000000 13,08 78,48
1026569 PREGO 18X27 KG 0,40000000 17,28 6,91
1020985 SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM M 3,06000000 5,46 16,71
1020987 TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 13) M2 1,70400000 55,20 94,06
1062506 ELSILBJCI)VifEIT\I\{rCESOLDAVEL MARROM 60MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO OU M 0,63000000 33,99 21,41
TOTAL MATERIAIS: 632,01
Custo Direto Total:| 974,84|
VALOR: | 974,83 |

3.1.1.1.4.1. 97123 - ASSENTAMENTO DE TUBO DE P~VC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM
LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,00960000 22,23 0,21
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: 0,21
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07370000 16,14 1,19
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07370000 15,47 1,14
TOTAL Méo de Obra com Encargos 2,33
Complementares:
VALOR:| 2,53
3.1.1.1.5.1. 94965 - "CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANCAMENTO" (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHI 0,71030000 0,42 0,30

MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E
EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - PB
DESCRIGAO: ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU

DATA : 13/02/2023
BDI : 27,58%

L.S. Hora:
L.S. Més:

84,05%
46,32%

FONTE
CAERN
CAGEPA
COPASA
EMBASA
ORSE
SEINFRA
SICRO
SINAPI

VERSAO

2022/11 COM DESONERAGAO

2020/12

2023/01 - Base Centro
2022.2 COM DESONERAGAO

2022/11

027.1 COM DESONERAGAO
2016/11 COM DESONERAGAO
2023/01 COM DESONERAGAO

REF.
02/2023
04/2021
02/2023
11/2022
02/2023
05/2021
03/2017
02/2023

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHP 0,75340000 1,71 1,29
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: 1,59
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/IFORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,72290000 115,00 83,13
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379 [CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 362,65790000 0,70 253,86
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 9,5 a 19 MM) POSTO SINAPI M3 0,59340000 119,37 70,83
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
TOTAL Material: 407,82
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SINAPI H 1,46370000 15,68 22,95
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,31170000 15,47 35,76
TOTAL M&o de Obra com Encargos 58,71
Complementares:
VALOR: 468,10

3.1.1.1.5.2. 92427 - "FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE
1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZAGCOES. (FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)" (M2)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00040271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E SINAPI MES 0,19600000 7,11 1,39
ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M
00040287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE SINAPI MES 0,78500000 2,73 2,14
EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE
00040275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA SINAPI MES 0,39300000 10,95 4,30
TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6*
CM E EXTENSAO DE 2 M
TOTAL Equipamento: 7,83
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE SINAPI L 0,01000000 9,08 0,09
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,01900000 28,88 0,55
TOTAL Material: 0,64
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12700000 15,37 1,95
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,69500000 19,23 13,36
TOTAL Méao de Obra com Encargos 15,31
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92263 FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SINAPI M2 0,15000000 152,48 22,87
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E =
17 MM. AF_09/2020
TOTAL Servico: 22,87
VALOR: 46,64

3.1.1.1.5.3. 92763 - ARMAGAO AGO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAGAO.

(KG)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E
EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - PB
DESCRIGAO: ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU

DATA : 13/02/2023
BDI : 27,58%

L.S. Hora:
L.S. Més:

84,05%
46,32%

FONTE
CAERN
CAGEPA
COPASA
EMBASA
ORSE
SEINFRA

VERSAO

2020/12
2023/01 - Base Centro

2022/11

2022/11 COM DESONERAGAO

2022.2 COM DESONERAGAO

027.1 COM DESONERAGAO

REF.
02/2023
04/2021
02/2023
11/2022
02/2023
05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAGAO 03/2017
SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO 02/2023
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D SINAPI KG 0,02500000 29,88 0,75
=1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 0,36700000 0,22 0,08
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
TOTAL Material: 0,83
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00420000 15,51 0,07
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02570000 19,41 0,50
TOTAL M&o de Obra com Encargos 0,57
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92804 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. SINAPI KG 1,00000000 8,94 8,94
AF_06/2022
TOTAL Servico: 8,94
VALOR: 10,31
3.1.1.1.6.1. COMP-
98953632 - ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE ASSENTAMENTO E FERRAGENS (M2)
OUTROS FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
COMP- ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE ASSENTAMENTO E M2 1,00000000 362,00 362,00
98953632 |FERRAGENS
TOTAL OUTROS: 362,00
VALOR: 362,00
3.1.1.1.7.1. 88489 - APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007356 [TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,33000000 18,70 6,17
TOTAL Material: 6,17
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18700000 20,81 3,89
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06900000 15,47 1,07
TOTAL M&o de Obra com Encargos 4,96
Complementares:
VALOR: 11,12
3.1.1.1.7.2. 88489 - APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007356 |TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,33000000 18,70 6,17
TOTAL Material: 6,17
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18700000 20,81 3,89
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06900000 15,47 1,07
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E DATA : 13/02/2023 L.S. Hora:  84,05%
EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - PB BDI : 27.58% LS. Més:  46.32%
DESCRIGAO: ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU FONTE VERSAO REF.

CAERN 2022/11 COM DESONERAGAO 02/2023

CAGEPA 2020/12 04/2021

COPASA 2023/01 - Base Centro 02/2023

EMBASA 2022.2 COM DESONERAGAO 11/2022

ORSE 2022/11 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAGAO 03/2017

SINAPI 2023/01 COM DESONERA(;AO 02/2023
TOTAL Méo de Obra com Encargos 4,96

Complementares:
VALOR: 11,12
3.1.2.1.1. 105763 - TUBO COM FLANGES L=0,50M DN 100 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
105763 Toco em fofo ¢/ flanges pn 10/ 16, comp. = 0,50m, d= 100mm ORSE un 1,00000000 571,09 571,09

TOTAL Material: 571,09
VALOR: 571,09
3.1.2.1.2. 105345 - CURVA 45°, COM FLANGES DN 100MM (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
105345 Curva 45°, em fofo, c/ flanges pn 10/ 16, d= 100mm ORSE un 1,00000000 466,87 466,87

TOTAL Material: 466,87
VALOR: 466,87
3.1.2.1.3. 105777 - TOCO COM FLANGES L= 0,25M, DN 100 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
105777 Toco em fofo c/ flanges pn 25, comp. = 0,25m, d= 100mm ORSE un 1,00000000 370,39 370,39

TOTAL Material: 370,39
VALOR: 370,39
3.1.2.1.4. S05696 - FORNECIMENTO DE TOCO EM FERRO FUNDIDO COM ABA DE VEDA(;AO E FLANGES PN 10/ 16, DIAM. = 100MM (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
105185 Arruela de amianto para junta c/ flange pn 16, d= 100mm ORSE un 2,00000000 14,67 29,34
105244 Parafuso e porca para junta c/ flange d x | = 16 x 80mm ORSE un 16,00000000 9,15 146,40
105788 Toco em fofo com aba de vedacéo e flanges pn 10/ 16, d= 100mm ORSE un 1,00000000 734,02 734,02

TOTAL Material: 909,76
VALOR: 909,76
3.1.2.1.5. S05696 - FORNECIMENTO DE TOCO EM FERRO FUNDIDO COM ABA DE VEDAQAO E FLANGES PN 10/ 16, DIAM. = 100MM (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
105185 Arruela de amianto para junta c/ flange pn 16, d= 100mm ORSE un 2,00000000 14,67 29,34
105244 Parafuso e porca para junta c/ flange d x | = 16 x 80mm ORSE un 16,00000000 9,15 146,40
105788 Toco em fofo com aba de vedagéo e flanges pn 10 / 16, d= 100mm ORSE un 1,00000000 734,02 734,02

TOTAL Material: 909,76
VALOR: 909,76
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E DATA : 13/02/2023 L.S. Hora:  84,05%
EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - PB BDI : 27.58% LS. Més:  46.32%
DESCRIGAO: ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU FONTE VERSAO REF.
CAERN 2022/11 COM DESONERAGAO 02/2023
CAGEPA 2020/12 04/2021
COPASA 2023/01 - Base Centro 02/2023
EMBASA 2022.2 COM DESONERAGAO 11/2022
ORSE 2022/11 02/2023
SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 05/2021
SICRO 2016/11 COM DESONERAGAO 03/2017
SINAPI 2023/01 COM DESONERAQAO 02/2023
3.1.2.1.6. 105722 - TE COM FLANGES DN 100 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
105722 Té em fofo c/ flanges pn 10/ 16, d= 100 x 100mm ORSE un 1,00000000 579,98 579,98
TOTAL Material: 579,98
VALOR: 579,98
3.1.2.1.7. 105386 - CURVA 90° COM FLANGES DN 100 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
105386 Curva 90°, em fofo, c/ flanges pn 10/ 16, d= 100mm ORSE un 1,00000000 414,12 414,12
TOTAL Material: 414,12
VALOR: 414,12
3.1.2.1.8. 106358 - REGISTRO CHATO C/ FLANGES C/ CABECOTE DN 100 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
106358 Registro gaveta fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo longo e cabecote, ORSE un 1,00000000 666,86 666,86
tipo euro 21, PN16, diam = 100mm
TOTAL Material: 666,86
VALOR: 666,86
3.1.2.1.9. 105583 - REDUQAO C/ FLANGES EXCENTRICA DN 100 80 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
105583 Reducao excentrica em fofo, ¢/ flanges pn 10/ 16, d= 100 x 80mm ORSE un 1,00000000 493,16 493,16
TOTAL Material: 493,16
VALOR: | 493,16|

3.1.2.2.1. S05667 - FORNECIMENTO DE REDUQAO EXCENTRICA EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES PN 10/ 16, DIAM. = 100 X 80MM (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
105185 Arruela de amianto para junta c/ flange pn 16, d= 100mm ORSE un 1,00000000 14,67 14,67
105184 Arruela de amianto para junta c/ flange pn 16, d= 80mm ORSE un 1,00000000 13,82 13,82
105244 Parafuso e porca para junta ¢/ flange d x 1 = 16 x 80mm ORSE un 16,00000000 9,15 146,40
105583 Redugéo excentrica em fofo, c/ flanges pn 10/ 16, d= 100 x 80mm ORSE un 1,00000000 493,16 493,16
TOTAL Material: 668,05
VALOR: 668,05

3.1.2.2.2. 105386 - CURVA 90° COM FLANGES DN 100 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
105386 Curva 90°, em fofo, c/ flanges pn 10/ 16, d= 100mm ORSE un 1,00000000 414,12 414,12
Péagina: 13
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E
EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - PB

DESCRIGAO:

ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU

DATA : 13/02/2023

L.S. Hora: 84,05%

BDI: 27,58% L.S. Més: 46,32%
FONTE VERSAO REF.
CAERN 2022/11 COM DESONERAGAO 02/2023
CAGEPA 2020/12 04/2021
COPASA 2023/01 - Base Centro 02/2023
EMBASA 2022.2 COM DESONERAGAO 11/2022

ORSE 2022/11 02/2023
SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 05/2021
SICRO 2016/11 COM DESONERAGAO 03/2017
SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO 02/2023

TOTAL Material: 414,12|
VALOR: | 414,12|
3.1.2.2.3. 00010230 - VALVULA DE RETENCAO PORTINHOLA DUPLA DN 100 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00010230 |VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, SINAPI UN 1,00000000 657,30 657,30
EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 4", PARA FUNDO DE POCO
TOTAL Material: 657,30
VALOR: 657,30
3.1.2.2.4. 105777 - TOCO COM FLANGES L= 0,25M, DN 100 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
105777 Toco em fofo ¢/ flanges pn 25, comp. = 0,25m, d= 100mm ORSE un 1,00000000 370,39 370,39

TOTAL Material: 370,39
VALOR: 370,39
3.1.2.2.5. 106358 - REGISTRO CHATO C/ FLANGES C/ CABECOTE DN 100 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
106358 Registro gaveta fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo longo e cabecote, ORSE un 1,00000000 666,86 666,86

tipo euro 21, PN16, diam = 100mm
TOTAL Material: 666,86
VALOR: 666,86
3.1.2.2.6. S05644 - FORNECIMENTO DE JUNCAO 45° EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES PN 10/ 16, DIAM. = 100 X 100MM (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
105185 Arruela de amianto para junta c/ flange pn 16, d= 100mm ORSE un 3,00000000 14,67 44,01
105492 Juncéo 45° em fofo, c/ flanges pn 10/ 16, d= 100 x 100mm ORSE un 1,00000000 634,80 634,80
105244 Parafuso e porca para junta ¢/ flange d x I = 16 x 80mm ORSE un 24,00000000 9,15 219,60

TOTAL Material: 898,41
VALOR: 898,41
3.1.2.2.7. 105467 - FLANGE CEGO, EM FOFO, PN 10/ 16, D= 100MM (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
105467 Flange cego, em fofo, pn 10/ 16, d= 100mm ORSE un 1,00000000 227,99 227,99

TOTAL Material: 227,99
VALOR: 227,99

3.1.2.2.8. S05696 - FORNECIMENTO DE TOCO EM FERRO FUNDIDO COM ABA DE VEDAGAO E FLANGES PN 10/ 16, DIAM. = 100MM (UN)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E DATA : 13/02/2023 L.S. Hora:  84,05%
EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - PB BDI : 27.58% LS. Més:  46.32%
DESCRIGAO: ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU FONTE VERSAO REF.
CAERN 2022/11 COM DESONERAGAO 02/2023
CAGEPA 2020/12 04/2021
COPASA 2023/01 - Base Centro 02/2023
EMBASA 2022.2 COM DESONERAGAO 11/2022
ORSE 2022/11 02/2023
SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 05/2021
SICRO 2016/11 COM DESONERAGAO 03/2017
SINAPI 2023/01 COM DESONERA(;AO 02/2023
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
105185 Arruela de amianto para junta c/ flange pn 16, d= 100mm ORSE un 2,00000000 14,67 29,34
105244 Parafuso e porca para junta ¢/ flange d x 1 = 16 x 80mm ORSE un 16,00000000 9,15 146,40
105788 Toco em fofo com aba de vedacéo e flanges pn 10/ 16, d= 100mm ORSE un 1,00000000 734,02 734,02
TOTAL Material: 909,76
VALOR: 909,76
3.1.2.2.9. 105844 - TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10/ 16, D= 100MM, L=1,00M (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
105844 TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10/ 16, D= 100MM, L=1,00M ORSE UN 1,00000000 2.067,54 2.067,54
TOTAL Material: 2.067,54
VALOR: 2.067,54
3.1.2.2.10. 105345 - CURVA 45°, EM FOFO, C/ FLANGES PN 10/ 16, D= 100MM (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
105345 Curva 45°, em fofo, c/ flanges pn 10/ 16, d= 100mm ORSE un 1,00000000 466,87 466,87
TOTAL Material: 466,87
VALOR: 466,87
3.1.2.2.11. 14644 - TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA DN 100 PN10 - L=1000 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
14644 TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 100 PN10 - L=1000 SEINFRA UN 1,00000000 796,11 796,11
TOTAL Material: 796,11
VALOR: 796,11
3.1.2.2.12. 13112 - CURVA 45 PBA COM PONTA E BOLSA DN 100 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
13112 CURVA 45 PBA COM PONTA E BOLSA DN 100 SEINFRA UN 1,00000000 56,98 56,98
TOTAL Material: 56,98
VALOR: 56,98

3.1.3.1.1. 111754 - MOTOBOMBA CENTRIFUGA, PREVENGAO CONTRA INCENDIO, MARCA SCHNEIDER OU SIMILAR, MODELO BPI-21 R 2 1/2
(141MM), MOTOR 5 CV, TRIFASICO 220V, RECALQUE 2 1/2", HM =22 A 32 M, Q =16,9 A 36,9M3/H (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
111754 Motobomba centrifuga, prevengdo contra incéndio, marca schneider ou ORSE un 1,00000000 6.180,92 6.180,92
similar, modelo BPI-21 R 2 1/2 (141MM), motor 5 cv, trifasico 220V,
recalque 2 1/2", hm =22 a 32 m, q =16,9 a 36,9m3/h
TOTAL Material: 6.180,92
VALOR: 6.180,92
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E DATA : 13/02/2023 L.S. Hora:  84,05%
EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - PB BDI : 27.58% LS. Més:  46.32%
DESCRIGAO: ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU FONTE VERSAO REF.
CAERN 2022/11 COM DESONERAGAO 02/2023
CAGEPA 2020/12 04/2021
COPASA 2023/01 - Base Centro 02/2023
EMBASA 2022.2 COM DESONERAGAO 11/2022
ORSE 2022/11 02/2023
SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 05/2021
SICRO 2016/11 COM DESONERAGAO 03/2017
SINAPI 2023/01 COM DESONERA(;AO 02/2023
3.2.1.1.1. COMP-
44469449 - SINALIZACAO ABERTA S/ILUMINACAO P/SEGURANCA TRANSITO VEICULOS/PEDESTRES (M)
OUTROS FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
COMP- SINALIZAQAO ABERTA S/ILUMINA(;AO P/SEGURANCA TRANSITO M 1,00000000 9,15 9,15
44469449 |VEICULOS/PEDESTRES
TOTAL OUTROS: 9,15
VALOR: 9,15
3.2.1.1.2. COMP-
51597150 - SINALIZACAO ABERTA C/ILUMINACAO P/SEGURANGCA TRANSITO VEICULOS/PEDESTRES (M)
OUTROS FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
COMP- SINALIZACAO ABERTA C/ILUMINACAO P/SEGURANCA TRANSITO M 1,00000000 19,86 19,86
51597150 |VEICULOS/PEDESTRES
TOTAL OUTROS: 19,86
VALOR: 19,86
3.2.1.2.1. S05109 - LOCAQAO E NIVELAMENTO DE REDES DE AGUA E ADUTORAS (M)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
106442 Nivel 6tico de preciséo ORSE H 0,01200000 2,25 0,03
102480 Pick-up, capacidade 1,2 t ORSE h 0,01200000 10,91 0,13
106443 TEODOLITO ORSE H 0,01200000 2,25 0,03

TOTAL Equipamento: 0,19

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100048 Auxiliar topografia - SICRO ORSE h 0,02400000 18,86 0,45
100070 Topdgrafo - SICRO ORSE h 0,01200000 32,01 0,38

TOTAL Méo de Obra: 0,83
VALOR: 1,02
3.2.1.2.2. S06098 - CADASTRO DE REDES DE AGUA / ADUTORAS (M)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
106442 Nivel 6tico de preciséo ORSE H 0,01200000 2,25 0,03
102480 Pick-up, capacidade 1,2 t ORSE h 0,01200000 10,91 0,13
106443 TEODOLITO ORSE H 0,01200000 2,25 0,03

TOTAL Equipamento: 0,19

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100048 Auxiliar topografia - SICRO ORSE h 0,03600000 18,86 0,68
100070 Topdgrafo - SICRO ORSE h 0,01200000 32,01 0,38

TOTAL Méo de Obra: 1,06
VALOR: 1,25
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E DATA : 13/02/2023 L.S. Hora: 84,05%
EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - PB BDI : 27.58% LS. Més:  46.32%
DESCRIGAO: ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU o VEEEiG =

CAERN 2022/11 COM DESONERAGAO 02/2023

CAGEPA 2020/12 04/2021

COPASA 2023/01 - Base Centro 02/2023

EMBASA 2022.2 COM DESONERAGAO 11/2022

ORSE 2022/11 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAGAO 03/2017

SINAPI 2023/01 COM DESONERA(;AO 02/2023

3.2.1.2.3. S06465 - TESTE HIDROSTATICO EM REDE DE AGUA / ADUTORA (M)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,00600000 3,70 0,02
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,01800000 3,78 0,07

TOTAL Encargos Complementares: 0,09

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

102449 Aluguel de bomba de drenagem - "darka" - diametro 4" - ,poténcia = 5 cv ORSE h 0,00100000 4,99 0,00
TOTAL Equipamento: 0,00

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 0,00600000 14,35 0,09

100054 Encarregado de turma - SICRO ORSE h 0,00300000 15,83 0,05
106111S Servente de obras ORSE h 0,01800000 10,14 0,18
TOTAL Mé&o de Obra: 0,32
VALOR: 0,41

3.2.1.3.1. S02502 - ESCAVACAO MANUAL VALA 12 CAT. ATE 2 M C/ACOMP. TOPOGRAFICO (M3)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10549 |Encargos Complementares - Servente ORSE h 4,50000000 3,78 17,01

TOTAL Encargos Complementares: 17,01

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

106111S |Servente de obras ORSE h 4,50000000 10,14 45,63
TOTAL Mé&o de Obra: 45,63
VALOR: 62,64

3.2.1.3.2. S02499 - ESCAVA(;AO MANUAL VALA 22 CAT. ATE 2 M C/ACOMP. TOPOGRAFICO (M3)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
$10549 |Encargos Complementares - Servente ORSE h 5,00000000 3,78 18,90

TOTAL Encargos Complementares: 18,90
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
106111S |Servente de obras ORSE h 5,00000000 10,14 50,70
TOTAL Mé&o de Obra: 50,70
VALOR: 69,59
3.2.1.3.3. S04499 - ESCAVACAO MANUAL VALA ATE 2M EM ROCHA C/EXPLOSIVO (M3)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10580 Encargos Complementares - Cavoqueiro ORSE h 6,00000000 3,78 22,68
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 15,00000000 3,78 56,70
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E DATA : 13/02/2023 L.S. Hora: 84,05%
EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - PB BDI : 27.58% L.S.Més: 46,32%
DESCRIGAO: ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU o VEEEiG =
CAERN 2022/11 COM DESONERAGCAO 02/2023
CAGEPA 2020/12 04/2021
COPASA 2023/01 - Base Centro 02/2023
EMBASA 2022.2 COM DESONERAGAO 11/2022
ORSE 2022/11 02/2023
SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 05/2021
SICRO 2016/11 COM DESONERAGAO 03/2017
SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO 02/2023
TOTAL Encargos Complementares: 79,38
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102759S Espoleta simples n 8. ORSE un 3,00000000 10,43 31,29
102762S Estopim simples ORSE m 3,00000000 13,03 39,09
101045 Explosivo gelatinoso dinamite 40% (comprimento = 8" / diametro da se¢ao ORSE kg 0,20000000 9,36 1,87
=1"
TOTAL Material: 72,25
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
104235S Cavouqueiro ou operador de perfuratriz / rompedor ORSE h 6,00000000 12,83 76,98
106111S Servente de obras ORSE h 15,00000000 10,14 152,10
TOTAL Méao de Obra: 229,08
VALOR: 380,70
3.2.1.3.4. C041275-1 - ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 22 CATEGORIA ATE 1,50 M COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA
HIDRAULICA - ADAPTADO REF 72915 (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
90991 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, SINAPI CHP 0,05250000 192,57 10,11
PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTENCIA LIQUIDA 110 HP - CHP
DIURNO. AF_10/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: 10,11
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11500000 15,47 1,78
TOTAL Mao de Obra com Encargos 1,78
Complementares:
VALOR: 11,87
3.2.1.3.5. 93382 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016 (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI CHI 0,25400000 19,11 4,85
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI CHP 0,27400000 25,09 6,87
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: 11,72
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,65000000 15,47 10,06
TOTAL Méao de Obra com Encargos 10,06
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95606 UMIDIFICACAO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHAO PIPA SINAPI M3 1,00000000 2,07 2,07
10000L. AF_11/2016
TOTAL Servigo: 2,07
VALOR: 23,84
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E DATA : 13/02/2023 L.S. Hora:  84,05%
EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - PB BDI : 27.58% LS. Més:  46.32%
DESCRIGAO: ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU FONTE VERSAO REF.
CAERN 2022/11 COM DESONERAGAO 02/2023
CAGEPA 2020/12 04/2021
COPASA 2023/01 - Base Centro 02/2023
EMBASA 2022.2 COM DESONERAGAO 11/2022
ORSE 2022/11 02/2023
SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 05/2021
SICRO 2016/11 COM DESONERAGAO 03/2017
SINAPI 2023/01 COM DESONERA(;AO 02/2023
3.2.1.3.6. S93594S - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020 (TXKM)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S91387S Caminhado basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total ORSE chi 0,00300000 51,45 0,15
23.000 kg, carga atil maxima 15.935 kg, distancia entre eixos 4,80 m,
poténcia 230 cv inclusive cacamba metdlica - chi diurno. af_06/2014
S91386S Caminh&o basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total ORSE chp 0,00700000 247,73 1,73
23.000 kg, carga atil maxima 15.935 kg, distancia entre eixos 4,80 m,
poténcia 230 cv inclusive cacamba metdlica - chp diurno. af_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: 1,88
VALOR: 1,88
3.2.1.3.7. S03212 - COLCHAO DE AREIA (M3)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10549 |Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,00000000 3,78 3,78
TOTAL Encargos Complementares: 3,78
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100366S |Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) ORSE m3 1,12000000 100,00 112,00
TOTAL Material: 112,00
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
106111S |Servente de obras ORSE h 1,00000000 10,14 10,14
TOTAL Mé&o de Obra: 10,14
VALOR: 125,92

3.2.1.3.8. 102279 - ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR
TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_02/2021 (M3)

Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
5632 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, SINAPI CHI 0,02170000 74,42 1,61
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.
AF_06/2014
5631 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, SINAPI CHP 0,02000000 198,34 3,97
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: 5,58
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04170000 15,47 0,65
TOTAL Méo de Obra com Encargos 0,65
Complementares:
VALOR:| 6.21
3.2.1.4.1. 07.01.02 - ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUND. ATE 1,5M E LARGURA MENOR QUE 1,5M (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
D050000041 |MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO ou EMBASA M 0,05430000 9,32 0,51
EQUIVALENTE DA REGIAOQ, H=3M d=20 A 24CM
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

CAERN
CAGEPA
COPASA
EMBASA

ORSE
SEINFRA
SICRO
SINAPI

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E DATA : 13/02/2023 L.S. Hora: 84,05%
EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - PB BDI : 27.58% L.S.Més:  46.32%
DESCRIGAO: ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU FONTE VERSAO REF.

2022/11 COM DESONERAGA
2020/12
2023/01 - Base Centro

2022.2 COM DESONERAGAO

2022/11

027.1 COM DESONERAGAO
2016/11 COM DESONERAGAO
2023/01 COM DESONERAGAO

(] 02/2023
04/2021
02/2023
11/2022
02/2023
05/2021
03/2017
02/2023

D070000075 |PREGO 2 1/2 x 10 EMBASA KG 0,02580000 19,48 0,50
D050000091 | TABUA AGRESTE 2,5 x 30,0 CM (1"x 12") EMBASA 0,48890000 15,05 7,36
D060000003 |VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6" X' 16" CM MACARANDUBA, EMBASA 0,14670000 20,34 2,98
ANGELIM OU EQUIVALENTE NA REGIAO
TOTAL Material: 11,35
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

B010000052 [CARPINTEIRO EMBASA H 0,59550000 15,48 9,22
B010000097 |SERVENTE EMBASA H 0,25520000 10,40 2,65
TOTAL Méo de Obra: 11,87

VALOR: 23,22
3.2.1.5.1. C2806 - ESGOTAMENTO COM CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 20M3/H, H=6M.C.A (H)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10686 BOMBA SUBMERSIVEL ABS (CHP) SEINFRA H 1,00000000 1,41 1,41
TOTAL Equipamento Custo Horario: 1,41

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,10000000 20,34 2,03
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,10000000 15,56 1,56
TOTAL Mé&o de Obra: 3,59

VALOR: 5,00
3.2.1.6.1. 94975 - CONCRETO SIMPLES FCK 15 MPA PREPARO MECANICO CONTROLE B (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,81870000 115,00 94,15
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379 [CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 277,84150000 0,70 194,49
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 9,5 a 19 MM) POSTO SINAPI M3 0,58940000 119,37 70,36
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
TOTAL Material: 359,00
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,20670000 15,47 96,02
TOTAL Méao de Obra com Encargos 96,02
Complementares:

VALOR: 454,99
3.2.1.6.2. C080002-1 - (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,PARA EDIFICACAO
INSTITUCIONAL TERREA, FCK =15 MPA. AF_01/2017 (ADAPTADO REF 95957) (M3)

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
96543 ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO SINAPI KG 1,07000000 16,49 17,64
ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
96546 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO SINAPI KG 6,60000000 13,40 88,44
ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
96547 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO SINAPI KG 1,32000000 11,39 15,03
ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
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OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E
EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - PB
DESCRIGAO: ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU

DATA : 13/02/2023
BDI : 27,58%

L.S. Hora:
L.S. Més:

84,05%
46,32%

FONTE
CAERN
CAGEPA
COPASA
EMBASA
ORSE
SEINFRA
SICRO
SINAPI

VERSAO

2020/12
2023/01 - Base Centro

2022/11

2022/11 COM DESONERAGAO

2022.2 COM DESONERAGAO

027.1 COM DESONERAGAO
2016/11 COM DESONERAGAO
2023/01 COM DESONERAGAO

REF.
02/2023
04/2021
02/2023
11/2022
02/2023
05/2021
03/2017
02/2023

96544

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

SINAPI

KG

0,09000000

15,72

1,41

96545

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

SINAPI

KG

2,85000000

14,89

42,44

C080339-1

CONCRETAGEM UTILIZANDO CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO
1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L, INCLUSIVE LANCAMENTO COM JERICA,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO EM ESTRUTURA (ADAPTADO REF
96555)

CAGEPA

M3

1,10300000

560,80

618,56

92510

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020

SINAPI

M2

4,97000000

46,18

229,51

92415

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES.
AF_09/2020

SINAPI

M2

1,93000000

113,30

218,67

92451

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020

SINAPI

M2

2,24000000

173,75

389,20

TOTAL Servigo:

1.620,90

VALOR:

1.620,88

3.2.1.7.1. 97125 - ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM

LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,00750000 22,23 0,17
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: 0,17
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02410000 16,14 0,39
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02410000 15,47 0,37
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos 0,76
Complementares:
VALOR: 0,91
3.2.1.8.1. C3411 - CAIXA P/ REGISTRO DE DESCARGA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO DN ATE 200MM (UN)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
C0076 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL SEINFRA M2 3,30000000 120,37 397,22
HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm
C0077 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL SEINFRA M2 1,33000000 213,85 284,42
HIDRATADA 1:2:8 ESP=20 cm
C0216 ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm SEINFRA KG 7,20000000 14,13 101,74
C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,12720000 375,39 47,75
C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,14720000 395,60 58,23
C2123 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA SEINFRA M2 4,73000000 22,25 105,24
TRACO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE
TOTAL Servico: 994,60
VALOR: 994,60

3.2.2.1.1. 00036376 - TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) (M)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E DATA : 13/02/2023 L.S. Hora: 84,05%
EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - PB BDI : 27.58% L.S.Més: 46,32%
DESCRIGAO: ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU o VEEEiG =
CAERN 2022/11 COM DESONERAGCAO 02/2023
CAGEPA 2020/12 04/2021
COPASA 2023/01 - Base Centro 02/2023
EMBASA 2022.2 COM DESONERAGAO 11/2022
ORSE 2022/11 02/2023
SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 05/2021
SICRO 2016/11 COM DESONERAGAO 03/2017
SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO 02/2023
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00036376 |TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA SINAPI M 1,00000000 42,68 42,68
(NBR 5647)
TOTAL Material: 42,68
VALOR: 42,68
3.2.2.2.1. 1078551 - VALVULA VENTOSA TRIPLICE FUNCAO PARA AGUAS RESIDUAIS/ESGOTO DN 75 MM (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
1078551 VALVULA  VENTOSA  TRIPLICE FUNCAO PARA  AGUAS SBC UN 1,00000000 6.391,78 6.391,78
RESIDUAIS/ESGOTO DN 75 mm
TOTAL Material: 6.391,78
VALOR: 6.391,78
3.2.2.2.2. 1064051 - CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 75/ DE 85MM (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
1064051 CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 75/ DE 85mm SBC UN 1,00000000 90,30 90,30
TOTAL Material: 90,30
VALOR: 90,30
3.2.2.2.3. 07154 - CURVA 45° DE PVC-PBA, JE, PB, DN-075MM (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
07154 CURVA 45° DE PVC-PBA, JE, PB, DN-075MM EMOP UN 1,00000000 51,99 51,99
TOTAL Material: 51,99
VALOR: 51,99
3.2.2.2.4. 07154 - CURVA 45° DE PVC-PBA, JE, PB, DN-075MM (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
07154 CURVA 45° DE PVC-PBA, JE, PB, DN-075MM EMOP UN 1,00000000 51,99 51,99
TOTAL Material: 51,99
VALOR: 51,99
3.2.2.2.5.101206S - CAP, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR10351) (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
101206S Cap, pvc pba, je, dn 50 / de 60 mm, para rede de agua (nbr10351) ORSE un 1,00000000 8,60 8,60
TOTAL Material: 8,60
VALOR: 8,60

3.2.2.2.6. 00020327 - REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA (UN)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E
EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - PB
DESCRIGAO: ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU

DATA : 13/02/2023
BDI : 27,58%

L.S. Hora:
L.S. Més:

84,05%
46,32%

FONTE
CAERN
CAGEPA
COPASA
EMBASA
ORSE
SEINFRA
SICRO
SINAPI

VERSAO

2022/11 COM DESONERAGAO

2020/12

2023/01 - Base Centro
2022.2 COM DESONERAGAO

2022/11

027.1 COM DESONERAGAO
2016/11 COM DESONERAGAO
2023/01 COM DESONERAGAO

REF.
02/2023
04/2021
02/2023
11/2022
02/2023
05/2021
03/2017
02/2023

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00020327 |REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA SINAPI UN 1,00000000 20,29 20,29
REDE DE AGUA
TOTAL Material: 20,29
VALOR: 20,29

3.2.2.2.7. S05980 - FORNECIMENTO DE REGISTRO DE GAVETA EM FERRO FUNDIDO, COM BOLSAS PARA TUBO DE FERRO DUCTIL, CUNHA
DE BORRACHA, CABECOTE, PN 16, TIPO "EURO 25", DIAM. = 80MM (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
105635 Registro gaveta fofo, c¢/ bolsas p/ tubo ferro ductil, cunha borracha, ORSE un 1,00000000 499,53 499,53
cabecote, pn 16, tipo euro 25, d= 80mm
TOTAL Material: 499,53
VALOR: 499,53
3.3.1.1.1. 98524 - LIMPEZA MANUAL DE VEGETAQAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 (M2)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07180000 15,06 1,08
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07180000 15,47 1,11

TOTAL Méo de Obra com Encargos 2,19
Complementares:
VALOR: 2,19

3.3.1.1.2. 99059 - LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2

UTILIZACOES. AF_10/2018 (M)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI CHI 0,01680000 18,41 0,31
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI CHP 0,00390000 19,45 0,08
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: 0,39
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004433 |CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, SINAPI M 0,41250000 20,53 8,47
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,11100000 23,40 2,60
00004417 |SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, SINAPI M 0,74450000 5,71 4,25
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00010567 |[TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 0,55000000 16,00 8,80
REGIAO - BRUTA
00007356 [TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,02560000 18,70 0,48
TOTAL Material: 24,60
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35630000 15,37 5,48
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,71250000 19,23 13,70
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos 19,18
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E DATA : 13/02/2023 L.S. Hora: 84,05%
EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - PB BDI : 27.58% LS. Més:  46.32%
DESCRIGAO: ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU o VEEEiG =
CAERN 2022/11 COM DESONERAGAO 02/2023
CAGEPA 2020/12 04/2021
COPASA 2023/01 - Base Centro 02/2023
EMBASA 2022.2 COM DESONERAGAO 11/2022
ORSE 2022/11 02/2023
SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 05/2021
SICRO 2016/11 COM DESONERAGAO 03/2017
SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO 02/2023
94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SINAPI M3 0,00460000 419,94 1,93
SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.
AF_05/2021
99062 MARCACAO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 SINAPI UN 1,50000000 1,80 2,70
TOTAL Servico: 4,63
VALOR: 48,74
3.3.1.2.1. S02502 - ESCAVACAO MANUAL VALA 12 CAT. ATE 2 M C/ACOMP. TOPOGRAFICO (M3)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

S10549 |Encargos Complementares - Servente ORSE h 4,50000000 3,78 17,01
TOTAL Encargos Complementares: 17,01

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

106111S |Servente de obras ORSE h 4,50000000 10,14 45,63
TOTAL Méo de Obra: 45,63
VALOR: 62,64

3.3.1.2.2. S02499 - ESCAVAQZ\O MANUAL VALA 22 CAT. ATE 2 M C/ACOMP. TOPOGRAFICO (M3)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10549 |Encargos Complementares - Servente ORSE h 5,00000000 3,78 18,90

TOTAL Encargos Complementares: 18,90

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

106111S |Servente de obras ORSE h 5,00000000 10,14 50,70
TOTAL Méo de Obra: 50,70
VALOR: 69,59

3.3.1.2.3. S04499 - ESCAVACAO MANUAL VALA ATE 2M EM ROCHA C/EXPLOSIVO (M3)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10580 Encargos Complementares - Cavoqueiro ORSE h 6,00000000 3,78 22,68
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 15,00000000 3,78 56,70

TOTAL Encargos Complementares: 79,38

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102759S Espoleta simples n 8. ORSE un 3,00000000 10,43 31,29
102762S Estopim simples ORSE m 3,00000000 13,03 39,09
101045 Explosivo gelatinoso dinamite 40% (comprimento = 8" / diametro da se¢ao ORSE kg 0,20000000 9,36 1,87

=1
TOTAL Material: 72,25

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
104235S Cavouqueiro ou operador de perfuratriz / rompedor ORSE h 6,00000000 12,83 76,98
106111S Servente de obras ORSE h 15,00000000 10,14 152,10
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SINAPI

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E DATA : 13/02/2023 L.S. Hora:  84,05%
EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - PB BDI: 27,58% L.S.Més: 46,32%
DESCRICAO: ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU FONTE VERSAO REF.

CAERN 2022/11 COM DESONERAGAO 02/2023

CAGEPA 2020/12 04/2021

COPASA 2023/01 - Base Centro 02/2023

EMBASA 2022.2 COM DESONERAGAO 11/2022

ORSE 2022/11 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAGAO 03/2017

2023/01 COM DESONERAGAO

02/2023

| TOTAL Mao de Obra: 229,08|
| vALOR | 380,70
3.3.1.2.4. C041275-1 - ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 22 CATEGORIA ATE 1,50 M COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA
HIDRAULICA - ADAPTADO REF 72915 (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
90991 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, SINAPI CHP 0,05250000 192,57 10,11
PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTENCIA LIQUIDA 110 HP - CHP
DIURNO. AF_10/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: 10,11
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11500000 15,47 1,78
TOTAL Mao de Obra com Encargos 1,78
Complementares:
VALOR: 11,87
3.3.1.2.5. 93382 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016 (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI CHI 0,25400000 19,11 4,85
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI CHP 0,27400000 25,09 6,87
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: 11,72
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,65000000 15,47 10,06
TOTAL Méao de Obra com Encargos 10,06
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95606 UMIDIFICAQAO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHAO PIPA SINAPI M3 1,00000000 2,07 2,07
10000L. AF_11/2016
TOTAL Servico: 2,07
VALOR: 23,84
3.3.1.2.6. 93588 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020 (M3XKM)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91387 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO SINAPI CHI 0,00450000 54,13 0,24
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE
CACAMBA METALICA - CHI DIURNO. AF_06/2014
91386 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO SINAPI CHP 0,01050000 246,70 2,59
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE
CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: 2,83
VALOR: 2,83
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OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E
EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - PB
DESCRIGAO: ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU

DATA : 13/02/2023
BDI : 27,58%

L.S. Hora:
L.S. Més:

84,05%
46,32%

FONTE
CAERN
CAGEPA
COPASA
EMBASA
ORSE
SEINFRA
SICRO
SINAPI

VERSAO

2022/11 COM DESONERAGAO

2020/12
2023/01 - Base Centro

2022.2 COM DESONERAGAO

2022/11

027.1 COM DESONERAGAO
2016/11 COM DESONERAGAO
2023/01 COM DESONERAGAO

REF.
02/2023
04/2021
02/2023
11/2022
02/2023
05/2021
03/2017
02/2023

3.3.1.3.1. 4 S 03 300 01 - CONFECGCAO E LANG. DE CONCRETO MAGRO EM BETONEIRA - BDI = 34,32 ( M3)

EQUIPAMENTOS ST UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD | IMPR PROD IMPR HORARIO
E302 Betoneira : Menegotti : - 400 | 1,00000000 | 1,0000 | 0,0000 16,6549 14,4163 16,6549
E404 Caminh&o Basculante : Mercedes Benz : 2726 K- 10 m3 - 0,02000000 | 1,0000 | 0,0000 166,0100 13,2959 3,3202
E402 Caminhé&o Carroceria : Mercedes Benz : 2726 K - de madeira 15t 0,06000000 | 1,0000 | 0,0000 162,5817 13,2959 9,7549
E509 Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA 1,00000000 | 1,0000 | 0,0000 24,0987 0,0000 24,0987
E304 Transportador Manual : AJS : - carrinho de méo 80 | 3,00000000 | 1,0000 | 0,0000 0,2704 0,0000 0,8112
E306 Vibrador de Concreto : diversos : VIP-MT2 - de imerséo 2,00000000 | 1,0000 | 0,0000 13,3907 12,1754 26,7814
TOTAL EQUIPAMENTOS: 81,4213
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA H((:)LIJ??A-II-?OIO
T604 Pedreiro H 1,00000000 13,47 13,47
T701 Servente H 14,00000000 7,51 105,14
TOTAL MAO DE OBRA: 118,61
Adc. M.O. / FERRAMENTAS (20,51 %): 24,3269
Custo Horéario da Execugéo: 224,3582
Producéo da Equipe: 2,5000
Custo Unitéario da Execucgao: 89,7433
MATERIAIS UNID CONSUMO U\IG'IA.‘I_LA%'TO Uﬁ:{rSATR(’?O
M202 Cimento portland CP 11-32 kg 200,00000000 0,58 116,00
TOTAL MATERIAIS: 116,00
SERVICOS UNID CONSUMO UEIIIQTE&CR(’ZI) o UﬁIL‘JriTR(’? o
1 A01170 02 |Areia extraida com trator e carregadeira m3 0,70000000 5,48 3,84
1 A 01200 01 |Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h m3 0,89000000 32,83 29,22
TOTAL SERVIGOS: 33,06
Custo Direto Total:| 238,80|
vALOR | 238,80|
3.3.1.3.2. 94965 - "CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANCAMENTO" (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE [\lOMINAL DEI 400 L, CAAPACIDADE DE SINAPI CHI 0,71030000 0,42 0,30
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHP 0,75340000 1,71 1,29
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: 1,59
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,72290000 115,00 83,13
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [I-32 SINAPI KG 362,65790000 0,70 253,86
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E
EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - PB
DESCRIGAO: ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU

DATA : 13/02/2023
BDI : 27,58%

L.S. Hora:
L.S. Més:

84,05%
46,32%

FONTE
CAERN
CAGEPA
COPASA
EMBASA
ORSE
SEINFRA
SICRO
SINAPI

VERSAO

2022/11 COM DESONERAGAO

2020/12
2023/01 - Base Centro

2022.2 COM DESONERAGAO

2022/11

027.1 COM DESONERAGAO
2016/11 COM DESONERAGAO
2023/01 COM DESONERAGAO

REF.
02/2023
04/2021
02/2023
11/2022
02/2023
05/2021
03/2017
02/2023

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 9,5 a 19 MM) POSTO SINAPI M3 0,59340000 119,37 70,83
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

TOTAL Material: 407,82

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SINAPI H 1,46370000 15,68 22,95
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,31170000 15,47 35,76
TOTAL Méo de Obra com Encargos 58,71
Complementares:
VALOR: 468,10

3.3.1.3.3. 92427 - "FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE
1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)" (M2)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00040271 |LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E SINAPI MES 0,19600000 7,11 1,39
ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M
00040287 |LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE SINAPI MES 0,78500000 2,73 2,14
EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE
00040275 |[LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA SINAPI MES 0,39300000 10,95 4,30
TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6*
CM E EXTENSAO DE 2 M
TOTAL Equipamento: 7,83
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002692 |DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE SINAPI L 0,01000000 9,08 0,09
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00040304 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,01900000 28,88 0,55
TOTAL Material: 0,64
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12700000 15,37 1,95
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,69500000 19,23 13,36
TOTAL M&o de Obra com Encargos 15,31
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92263 FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SINAPI M2 0,15000000 152,48 22,87
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E =
17 MM. AF_09/2020
TOTAL Servico: 22,87
VALOR: 46,64

3.3.1.3.4. 92760 - ARMAGAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0 MM - FORNECIMENTO / CORTE / (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAGAO (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D SINAPI KG 0,02500000 29,88 0,75
=1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 0,97000000 0,22 0,21
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
TOTAL Material: 0,96
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E
EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - PB
DESCRIGAO: ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU

DATA : 13/02/2023
BDI : 27,58%

L.S. Hora:
L.S. Més:

84,05%
46,32%

FONTE
CAERN
CAGEPA
COPASA
EMBASA
ORSE
SEINFRA
SICRO
SINAPI

VERSAO

2022/11 COM DESONERAGAO

2020/12
2023/01 - Base Centro

2022.2 COM DESONERAGAO

2022/11

027.1 COM DESONERAGAO
2016/11 COM DESONERAGAO
2023/01 COM DESONERAGAO

REF.
02/2023
04/2021
02/2023
11/2022
02/2023
05/2021
03/2017
02/2023

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01290000 15,51 0,20
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07900000 19,41 1,53
TOTAL Méo de Obra com Encargos 1,73
Complementares:

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92801 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 11,04 11,04
TOTAL Servico: 11,04
VALOR: 13,72

3.3.1.3.5. 92763 - ARMAGAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAGAO. (KG

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D SINAPI KG 0,02500000 29,88 0,75
=1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 0,36700000 0,22 0,08
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
TOTAL Material: 0,83
Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00420000 15,51 0,07
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02570000 19,41 0,50
TOTAL M&o de Obra com Encargos 0,57
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92804 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. SINAPI KG 1,00000000 8,94 8,94
AF_06/2022
TOTAL Servico: 8,94
VALOR: 10,31

3.3.1.3.6. 92764 - ARMAGAO ACO CA-50, DIAM. 16,0 (5/8) A 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAGAO. (KG

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D SINAPI KG 0,02500000 29,88 0,75
=1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 0,21200000 0,22 0,05
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
TOTAL Material: 0,80
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00320000 15,51 0,05
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01940000 19,41 0,38
TOTAL Méo de Obra com Encargos 0,43
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92805 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 MM. SINAPI KG 1,00000000 8,88 8,88
AF_06/2022
TOTAL Servico: 8,88
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E DATA : 13/02/2023 L.S. Hora: 84,05%
EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - PB BDI : 27.58% L.S.Més: 46,32%
DESCRIGAO: ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU FONTE VERSAO REF.

CAERN 2022/11 COM DESONERAGAO 02/2023

CAGEPA 2020/12 04/2021

COPASA 2023/01 - Base Centro 02/2023

EMBASA 2022.2 COM DESONERAGAO 11/2022

ORSE 2022/11 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAGAO 03/2017

SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO 02/2023
VALOR: 10,07

3.3.1.3.7. C080001-1 - LANCAMENTO MANUAL E ADENSAMENTO DE CONCRETO CONVENCIONAL - (ADAPTADA REF 74157-4) (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI CHP 0,30000000 1,19 0,36
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: 0,36
Mé&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,82500000 19,56 16,14
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,62000000 15,47 25,06
TOTAL Méo de Obra com Encargos 41,20
Complementares:

VALOR: 41,54

3.3.1.4.1. 2050002 - ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA. INC_05/2020 (M?)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007258 |TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) SINAPI UN 160,00000000 0,60 96,00
TOTAL Material: 96,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,60000000 19,56 31,30
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70000000 15,47 26,30
TOTAL Méo de Obra com Encargos 57,60
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87369 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA SINAPI M3 0,02200000 574,47 12,64
MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servico: 12,64
VALOR: 166,24
3.3.1.4.2. S09935 - COBOGO CERAMICO, REGULAR, 9 X 20 X 20CM (M2)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 1,00000000 3,68 3,68
TOTAL Encargos Complementares: 3,68
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
107272S Elemento vazado ceramico quadrado (tipo reto ou redondo), *7 a 9 x 20 x ORSE un 25,00000000 1,38 34,50
20*cm (Ixaxc)
TOTAL Material: 34,50
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
104750S Pedreiro (horista) ORSE h 1,00000000 14,35 14,35
TOTAL Mé&o de Obra: 14,35
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E
EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - PB
DESCRIGAO: ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU

DATA : 13/02/2023

BDI : 27,58%

L.S. Hora:
L.S. Més:

84,05%
46,32%

FONTE
CAERN
CAGEPA
COPASA
EMBASA
ORSE
SEINFRA
SICRO
SINAPI

VERSAO

2022/11 COM DESONERAGAO

2020/12
2023/01 - Base Centro

2022.2 COM DESONERAGAO

2022/11

027.1 COM DESONERAGAO
2016/11 COM DESONERAGAO
2023/01 COM DESONERAGAO

REF.
02/2023
04/2021
02/2023
11/2022
02/2023
05/2021
03/2017
02/2023

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S07728 Argamassa cimento e areia trago t-7 (1:4) - 1 saco cimento 50kg / 4 ORSE m3 0,03000000 506,35 15,19
padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecgdo mecéanica e transporte
TOTAL Servico: 15,19
VALOR: 67,72
3.3.1.5.1. 87905 - "CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICQO" (M2)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17240000 19,56 3,37
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05750000 15,47 0,89

TOTAL M&o de Obra com Encargos 4,26
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87313 ARGAMASSA TRAGCO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,00370000 480,05 1,78
GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico: 1,78
VALOR: 6,02
3.3.1.5.2. 87792 - EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM TETOS TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO
MECANICO (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037411 |TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, SINAPI M2 0,15810000 21,99 3,48
FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM
TOTAL Material: 3,48

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40900000 19,56 8,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40900000 15,47 6,33

TOTAL Méo de Obra com Encargos 14,33
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87292 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA SINAPI M3 0,02930000 483,57 14,17
MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico: 14,17
VALOR: 31,95

3.3.1.5.3. 94993 - "EXECUCAO DE CALCADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12MPA) PREPARO MECANICO, E= 7CM, FORMANDO QUADRADOS DE
1,20X1,20M, COM 7CM DE ESPESSURA" (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00034492 |CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, SINAPI M3 0,07390000 432,00 31,92
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)
00005068 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,02400000 23,40 0,56
00004517 |SARRAFO *2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 0,45000000 4,95 2,23
REGIAO - BRUTA
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E
EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - PB
DESCRIGAO: ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU

DATA : 13/02/2023
BDI : 27,58%

L.S. Hora:
L.S. Més:

84,05%
46,32%

FONTE
CAERN
CAGEPA
COPASA
EMBASA
ORSE
SEINFRA
SICRO
SINAPI

VERSAO

2022/11 COM DESONERAGAO

2020/12
2023/01 - Base Centro

2022.2 COM DESONERAGAO

2022/11

027.1 COM DESONERAGAO
2016/11 COM DESONERAGAO
2023/01 COM DESONERAGAO

REF.
02/2023
04/2021
02/2023
11/2022
02/2023
05/2021
03/2017
02/2023

00007156 |TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), SINAPI M2 1,08160000 33,94 36,71
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA
MALHA =10 X 10 CM
TOTAL Material: 71,42
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09760000 19,23 1,88
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07270000 19,56 1,42
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17040000 15,47 2,64
TOTAL Mao de Obra com Encargos 5,94
Complementares:
VALOR: 77,32

3.3.1.5.4. ED-50582 - REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRAULICO APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COM DUAS (2) CORES,
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA (M2)
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
MATED-12352 éﬁ?ggﬂr\fggf COLANTE (TIPO : AC-IIlIJUTILIZACAO: AMBIENTES INTERNOS E Kg 4,50000000 1,95 878
~ LADRILHO HIDRAULICO CIMENTO BRANCO (COR: DUAS (2) CORES/ COMPRIMENTO:
MATED-12690 50/ LARGURA: 20CM/ESPESSURA : 2CM) m2 1,05000000 51,91 54,51
TOTAL MATERIAIS: 63,29
PRECO CUSTO
SERVICOS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
ED-50379 [LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,63768120 23,58 15,04
ED-50367 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,31884060 16,10 5,13
TOTAL SERVICOS: 20,17
Custo Direto Total:| 83,46|
VALOR: | 83,45 |
3.3.1.5.5. 36708 - PISO CIMENTADO LISO CIMENTO E AREIA 1:3 (M?)
Equipamento Custo Horéario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
30624 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SANEAGO CHI 0,10509000 0,31 0,03
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO
30623 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SANEAGO CHP 0,03193000 1,60 0,05
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO
TOTAL Equipamento Custo Horario: 0,08
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
i748 AREIA MEDIA SANEAGO M3 0,03937000 119,90 4,72
i13076 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 SANEAGO KG 17,78191000 0,50 8,89
i814 JUNTA DILATACAO PLASTICA P/ PISO H=20MM E=3,0MM SANEAGO M 1,67000000 0,88 1,47
TOTAL Material: 15,08
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
25171 OPERADOR DE BETONEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SANEAGO H 0,13702000 21,04 2,88
25176 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SANEAGO H 0,35400000 19,08 6,75
25181 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SANEAGO H 0,17700000 13,71 2,43
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E DATA : 13/02/2023 L.S. Hora: 84,05%
EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - PB BDI : 27.58% L.S.Més: 46,32%
DESCRIGAO: ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU FONTE VERSAO REF.

CAERN 2022/11 COM DESONERAGAO 02/2023

CAGEPA 2020/12 04/2021

COPASA 2023/01 - Base Centro 02/2023

EMBASA 2022.2 COM DESONERAGAO 11/2022

ORSE 2022/11 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAGAO 03/2017

SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO 02/2023
TOTAL Méo de Obra com Encargos 12,06

Complementares:
VALOR: 27,22
3.3.1.6.1. 02.06.01 - DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALIZAR (M2)

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
55.10.50 CARPINTEIRO SUDECAP H 0,20000000 19,64 3,93
55.10.88 SERVENTE SUDECAP H 0,40000000 13,88 5,55

TOTAL Méao de Obra: 9,48
VALOR: 9,48
3.3.1.7.1. 88489 - APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007356 |TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,33000000 18,70 6,17

TOTAL Material: 6,17

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18700000 20,81 3,89
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06900000 15,47 1,07
TOTAL Mao de Obra com Encargos 4,96
Complementares:
VALOR: 11,12
3.3.1.7.2. 88489 - APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007356 [TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,33000000 18,70 6,17
TOTAL Material: 6,17
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18700000 20,81 3,89
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06900000 15,47 1,07
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos 4,96
Complementares:
VALOR: 11,12

3.3.1.8.1. 14.002.0072-0 - PORTAO DE CHAPA DE FERRO COM ESTRUTURA DE BARRAS DE 1.1/4"X5/16" ,REVESTIDA COM CANTONEIRA DE
3/4"X1/8" E CHAPA GALVANIZADA N16,COM GUARNICAO DE CANTONEIRAS DE 1.1/4"X3/16" COM DOBRADICAS TIPO GONZO,EXCLUSIVE

FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011 CANTONEIRA DE ACO DOCE, P/SERRALHERIA, PRECO DE EMOP KG 23,00000000 10,80 285,66
REVENDEDOR, DE 5/8"X1/8" ATE 1.1/2"X1/8" - Percentual=15,0000%
11794 CHAPA DE ACO GALVANIZADO, N°16 (1,55)MM - EMOP KG 14,00000000 12,80 206,08
Percentual=15,0000%
TOTAL Material: 491,74
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E
EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - PB
DESCRIGAO: ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU

DATA : 13/02/2023

BDI : 27,58%

L.S. Hora:
L.S. Més:

84,05%
46,32%

FONTE
CAERN
CAGEPA
COPASA
EMBASA
ORSE
SEINFRA
SICRO
SINAPI

VERSAO

2022/11 COM DESONERAGAO

2020/12
2023/01 - Base Centro

2022.2 COM DESONERAGAO

2022/11

027.1 COM DESONERAGAO
2016/11 COM DESONERAGAO
2023/01 COM DESONERAGAO

REF.
02/2023
04/2021
02/2023
11/2022
02/2023
05/2021
03/2017
02/2023

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
06913 MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAOCIVIL, EMOP H 28,00000000 22,71 654,96
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE EMOP H 28,00000000 15,26 440,10
ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%
TOTAL Méao de Obra: 1.095,06
VALOR: 1.586,81
3.3.1.8.2. C4419 - LAJE PRE-FABRICADA P/ FORRO - VAO DE 3,01 A 4 M (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10169 ACO CA-60 SEINFRA KG 0,74000000 8,28 6,13
18266 LAJE PRE-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FORRO - VAO DE 3,01 A 4 SEINFRA M2 1,00000000 40,01 40,01

m
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 1,30000000 12,61 16,39
11728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 0,03000000 13,80 0,41
11846 SARRAFO DE 1"X4" SEINFRA 0,97000000 4,74 4,60
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L =30cm SEINFRA 0,65000000 10,01 6,51
TOTAL Material: 74,05

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,35000000 20,79 7,28
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,35000000 15,56 5,45

TOTAL Mé&o de Obra: 12,73

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,03000000 395,60 11,87
C1603 LANCAMENTO E APLICAGCAO DE CONCRETO C/ ELEVACAO SEINFRA M3 0,03000000 228,41 6,85

TOTAL Servico: 18,72
VALOR: | 105,50
3.3.1.8.3. 92541 - "COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)" (M2)

Equipamento Custo Horéario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHI 0,05710000 15,72 0,90

MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHP 0,04120000 16,55 0,68
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: 1,58
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004430 |CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, SINAPI M 2,33600000 10,50 24,53
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00020247 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI KG 0,07000000 25,91 1,81
00039027 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (31/4 X 9) SINAPI KG 0,05000000 23,37 1,17
00040568 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) SINAPI KG 0,03000000 23,57 0,71
00004408 [RIPA NAO APARELHADA, *15 X 5* CM, EM MACARANDUBA, SINAPI M 2,57300000 2,00 5,15

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E DATA : 13/02/2023 L.S. Hora: 84,05%
EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - PB BDI : 27.58% L.S.Més: 46,32%
DESCRIGAO: ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU FONTE VERSAO REF.

CAERN 2022/11 COM DESONERAGAO 02/2023

CAGEPA 2020/12 04/2021

COPASA 2023/01 - Base Centro 02/2023

EMBASA 2022.2 COM DESONERAGAO 11/2022

ORSE 2022/11 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAGAO 03/2017

SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO 02/2023
00004425 (VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, SINAPI M 0,73500000 22,21 16,32

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: 49,69
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40200000 15,37 6,18
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 19,23 7,69
TOTAL Mao de Obra com Encargos 13,87
Complementares:
VALOR: 65,08
3.3.1.8.4. 2220039 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TALHA E TROLEY MANUAL DE 1 TONELADA. INC_05/2019 (UN)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00013914 [(TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 1 T COM SINAPI UN 1,00000000 789,06 789,06
ELEVACAO DE 3 M
00010743 |TROLEY MANUAL CAPACIDADE 1T SINAPI UN 1,00000000 637,12 637,12
TOTAL Equipamento: 1.426,18
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92145 CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO SINAPI CHP 8,00000000 62,55 500,40
MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO.
AF_11/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: 500,40
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88279 MONTADOR ELETROMECANICO CcOoM ENCARGOS SINAPI H 3,00000000 23,28 69,84
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,00000000 15,47 46,41
TOTAL M&o de Obra com Encargos 116,25
Complementares:
VALOR: 2.042,83
3.3.1.8.5. C3496 - MONTAGEM DE TUBOS, CONEXOES E PCS, ELEVATORIA CAP ATE 5 L/S (UN)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) SEINFRA H 8,00000000 75,06 600,48
10737 ESMERILHADEIRA INDUSTRIAL (CHP) SEINFRA H 16,00000000 0,21 3,36
10771 TALHA MANUAL (CHP) SEINFRA H 16,00000000 0,16 2,56

TOTAL Equipamento Custo Horario: 606,40

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10037 AJUDANTE SEINFRA H 16,00000000 16,78 268,48
11530 MONTADOR SEINFRA H 16,00000000 20,79 332,64
12543 SERVENTE SEINFRA H 32,00000000 15,56 497,92

TOTAL Méo de Obra: 1.099,04
VALOR: 1.705,31

3.3.1.8.6. 65001135 - ESCADA TIPO MARINHEIRO, DEGRAUS EM FERRO REDONDO, DIAMETRO =

/2" (M)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E DATA : 13/02/2023 L.S. Hora:  84,05%
EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - PB BDI : 27.58% LS. Més:  46.32%
DESCRIGAO: ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU FONTE VERSAO REF.

CAERN 2022/11 COM DESONERAGAO 02/2023

CAGEPA 2020/12 04/2021

COPASA 2023/01 - Base Centro 02/2023

EMBASA 2022.2 COM DESONERAGAO 11/2022

ORSE 2022/11 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAGAO 03/2017

SINAPI 2023/01 COM DESONERA(;/XO 02/2023

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
35000041 |OFICIAL, INCLUSIVE ES E ENCARGOS COMPLEMENTARES COPASA H 1,30000000 43,14 56,08
TOTAL Méo de Obra: 56,08
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
65000084 |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3 COPASA M3 0,00040000 738,72 0,30
65000276 |ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCACAO COPASA KG 3,00000000 16,58 49,74
TOTAL Servico: 50,04
VALOR: 106,12
3.3.2.1.1. S05702 - FORNECIMENTO DE TOCO EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES PN 10/ 16, COMP. = 0,50M, DIAM. = 80MM (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
105184 Arruela de amianto para junta c/ flange pn 16, d= 80mm ORSE un 2,00000000 13,82 27,64
105244 Parafuso e porca para junta ¢/ flange d x 1 = 16 x 80mm ORSE un 16,00000000 9,15 146,40
105760 Toco em fofo c/ flanges pn 10/ 16 / 25, comp. = 0,50m, d= 80mm ORSE un 1,00000000 504,22 504,22

TOTAL Material: 678,26
VALOR: 678,26
3.3.2.1.2. S05597 - FORNECIMENTO DE CURVA 45°, EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES PN 10/ 16 / 25, DIAM. = 80MM (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
105184 Arruela de amianto para junta c/ flange pn 16, d= 80mm ORSE un 2,00000000 13,82 27,64
105344 Curva 45°, em fofo, c/ flanges pn 10/ 16 / 25, d= 80mm ORSE un 1,00000000 271,70 271,70
105244 Parafuso e porca para junta ¢/ flange d x I = 16 x 80mm ORSE un 16,00000000 9,15 146,40

TOTAL Material: 445,74
VALOR: 445,74
3.3.2.1.3. S05701 - FORNECIMENTO DE TOCO EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES PN 10/ 16, COMP. = 0,25M, DIAM. = 80MM (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
105184 Arruela de amianto para junta c/ flange pn 16, d= 80mm ORSE un 2,00000000 13,82 27,64
105244 Parafuso e porca para junta c/ flange d x | = 16 x 80mm ORSE un 16,00000000 9,15 146,40
105759 Toco em fofo ¢/ flanges pn 10/ 16 / 25, comp. = 0,25m, d= 80mm ORSE un 1,00000000 438,63 438,63

TOTAL Material: 612,67
VALOR: | 612,67
3.3.2.1.4. S05702 - FORNECIMENTO DE TOCO EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES PN 10/ 16, COMP. = 0,50M, DIAM. = 80MM (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
105184 Arruela de amianto para junta c/ flange pn 16, d= 80mm ORSE un 2,00000000 13,82 27,64
105244 Parafuso e porca para junta c/ flange d x | = 16 x 80mm ORSE un 16,00000000 9,15 146,40
105760 Toco em fofo ¢/ flanges pn 10/ 16 / 25, comp. = 0,50m, d= 80mm ORSE un 1,00000000 504,22 504,22
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E DATA : 13/02/2023 L.S. Hora:  84,05%
EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - PB BDI : 27.58% LS. Més:  46.32%
DESCRIGAO: ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU FONTE VERSAO REF.
CAERN 2022/11 COM DESONERAGAO 02/2023
CAGEPA 2020/12 04/2021
COPASA 2023/01 - Base Centro 02/2023
EMBASA 2022.2 COM DESONERAGAO 11/2022
ORSE 2022/11 02/2023
SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 05/2021
SICRO 2016/11 COM DESONERAGAO 03/2017
SINAPI 2023/01 COM DESONERA(;/XO 02/2023
TOTAL Material: 678,26|
VALOR: | 678,26 |
3.3.2.1.5. S05701 - FORNECIMENTO DE TOCO EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES PN 10/ 16, COMP. = 0,25M, DIAM. = 80MM (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
105184 Arruela de amianto para junta c/ flange pn 16, d= 80mm ORSE un 2,00000000 13,82 27,64
105244 Parafuso e porca para junta c/ flange d x | = 16 x 80mm ORSE un 16,00000000 9,15 146,40
105759 Toco em fofo ¢/ flanges pn 10/ 16 / 25, comp. = 0,25m, d= 80mm ORSE un 1,00000000 438,63 438,63

TOTAL Material: 612,67
VALOR: 612,67
3.3.2.1.6. S05678 - FORNECIMENTO DE TE EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES PN 10/ 16 / 25, DIAM. = 80 X 80MM (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
105184 Arruela de amianto para junta c/ flange pn 16, d= 80mm ORSE un 3,00000000 13,82 41,46
105244 Parafuso e porca para junta c/ flange d x | = 16 x 80mm ORSE un 24,00000000 9,15 219,60
105720 Té em fofo c/ flanges pn 10/ 16 / 25, d= 80 x 80mm ORSE un 1,00000000 465,24 465,24

TOTAL Material: 726,30
VALOR: | 726,30
3.3.2.1.7. S05609 - FORNECIMENTO DE CURVA 90°, EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES PN 10/ 16 / 25, DIAM. = 80MM (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
105184 Arruela de amianto para junta c/ flange pn 16, d= 80mm ORSE un 2,00000000 13,82 27,64
105385 Curva 90°, em fofo, c/ flanges pn 10/ 16 / 25, d= 80mm ORSE un 1,00000000 292,56 292,56
105244 Parafuso e porca para junta ¢/ flange d x 1 = 16 x 80mm ORSE un 16,00000000 9,15 146,40

TOTAL Material: 466,60
VALOR: 466,60
3.3.2.1.8. 112531 - REGISTRO GAVETA FOFO, C/ FLANGES, CUNHA BORRACHA, CORPO CURTO E VOLANTE, TIPO EURO 23, PN16, DIAM =
80MM (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

112531 Registro gaveta fofo, ¢/ flanges, cunha borracha, corpo curto e volante, ORSE un 1,00000000 628,44 628,44
tipo euro 23, PN16, diam = 80mm
TOTAL Material: 628,44
VALOR: 628,44

3.3.2.1.9. DR 10.15.0750 (/) - REDUCAO EXCENTRICA DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, PINTADO INTERNA E EXTERNAMENTE COM TINTA
BETUMINOSA, COM 2 FLANGES, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA JUNTA (ARRUELA DE BORRACHA, PARAFUSOS COM
PORCA) COM DIAMETRO DE (80X50)MM. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. (UN)

Eventuais

FONTE

| UNID | COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E DATA : 13/02/2023 L.S. Hora:  84,05%
EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - PB BDI : 27.58% LS. Més:  46.32%
DESCRIGAO: ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU FONTE VERSAO REF.
CAERN 2022/11 COM DESONERAGAO 02/2023
CAGEPA 2020/12 04/2021
COPASA 2023/01 - Base Centro 02/2023
EMBASA 2022.2 COM DESONERAGAO 11/2022
ORSE 2022/11 02/2023
SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 05/2021
SICRO 2016/11 COM DESONERAGAO 03/2017
SINAPI 2023/01 COM DESONERA(;AO 02/2023
EVE000050 |3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para cobrir SCO % 1,00000000 0,00 0,00
despesas relativa a equipamentos de protecao individual, uniformes e
ferramentas
TOTAL Eventuais: 0,00
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
MATO006900 [Arruela de borracha natural ou sintetica, PN-10, diametro nominal de SCO un 1,00000000 2,31 2,31
50mm
MATO006950 |[Arruela de borracha natural ou sintetica, PN-10, diametro nominal de SCO un 1,00000000 2,97 2,97
75mm
MAT092750 |Parafuso de aco galvanizado com porca, para tubo de ferro fundido SCO un 8,00000000 6,21 49,68
flangeado, medindo: (16x80)mm
MAT118650 [Reducao excentrica de ferro fundido, FF, PN-10, diametro nominal de SCO un 1,00000000 295,45 295,45
(80x50)mm
TOTAL Material: 350,41
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
MODO000500 |Assentador de Tubos (Profissional do grupo 1l do SINTRACONST- SCO h 1,24000000 20,80 25,79
RIO/SINDUSCON) - redes subterraneas
MODO002450 |Servente SCO h 1,24000000 13,99 17,35
TOTAL Mé&o de Obra: 43,14
VALOR: 393,54
3.3.2.2.1. 46.19.590 - REDUC;AO CONCENTRICA EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES, CLASSE PN-10, DN= 80 X 50MM (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

0.12.000.063 [Arruela de borracha para flange, diametro 50mm SP OBRAS UN 1,00000000 3,50 3,50

510

E.09.000.0901 | Parafuso com arruela em ago galvanizado, para flange S16/80 SP OBRAS UN 8,00000000 6,97 55,76
47
0.05.000.062 |Redugédo concéntrica em ferro fundido com flange, classe PN-10, DN= SP OBRAS UN 1,00000000 249,81 249,81
027 80x50mm
TOTAL Material: 309,07
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
B.01.000.0101 | Ajudante de encanador SP OBRAS H 0,56000000 15,70 8,79
19
B.01.000.0101 | Encanador SP OBRAS H 0,56000000 22,90 12,82
18
TOTAL Méao de Obra: 21,61
VALOR: | 330,68
3.3.2.2.2. S05609 - FORNECIMENTO DE CURVA 90°, EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES PN 10/ 16 / 25, DIAM. = 80MM (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
105184 Arruela de amianto para junta c/ flange pn 16, d= 80mm ORSE un 2,00000000 13,82 27,64
105385 Curva 90°, em fofo, c/ flanges pn 10/ 16 / 25, d= 80mm ORSE un 1,00000000 292,56 292,56
105244 Parafuso e porca para junta ¢/ flange d x 1 = 16 x 80mm ORSE un 16,00000000 9,15 146,40

TOTAL Material: 466,60
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E
EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - PB
DESCRIGAO: ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU

DATA : 13/02/2023
BDI : 27,58%

L.S. Hora:

84,05%

L.S. Més: 46,32%

FONTE
CAERN
CAGEPA

VERSAO

2022/11 COM DESONERAGAO

2020/12

REF.
02/2023
04/2021

COPASA 2023/01 - Base Centro 02/2023
EMBASA 2022.2 COM DESONERAGAO 11/2022
ORSE 2022/11 02/2023
SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 05/2021
SICRO 2016/11 COM DESONERAGAO 03/2017
SINAPI 2023/01 COM DESONERA(;AO 02/2023
VALOR: 466,60
3.3.2.2.3. ED-50345 - VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO, D = 80 MM (3") (U)
VALOR CUSTO

MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO

MATED-11624 (FITA DE VEDAQAO PARA TUBOS E CONEXOES ROSCAVEIS (LARGURA: 12 MM) m 3,20000000 0,19 0,61

VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE PE COM CRIVO ROSCAVEL (DIAMETRO DA
MATED-11537 SEGAOQ: 3'[TIPO DE ROSCA: NPT) un 1,00000000 362,88 362,88
TOTAL MATERIAIS: 363,49
PRECO CUSTO
SERVICOS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
ED-50363 |AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 1,15000000 17,33 19,93
ED-50374 |BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 1,15000000 21,60 24,84
TOTAL SERVICOS: 44,77
Custo Direto Total:| 408,26|
VALOR: | 408,26 |
3.3.2.2.4. S05701 - FORNECIMENTO DE TOCO EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES PN 10/ 16, COMP. = 0,25M, DIAM. = 80MM (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
105184 Arruela de amianto para junta c/ flange pn 16, d= 80mm ORSE un 2,00000000 13,82 27,64
105244 Parafuso e porca para junta c/ flange d x | = 16 x 80mm ORSE un 16,00000000 9,15 146,40
105759 Toco em fofo ¢/ flanges pn 10/ 16 / 25, comp. = 0,25m, d= 80mm ORSE un 1,00000000 438,63 438,63

TOTAL Material: 612,67
VALOR: 612,67
3.3.2.2.5. 112531 - REGISTRO GAVETA FOFO, C/ FLANGES, CUNHA BORRACHA, CORPO CURTO E VOLANTE, TIPO EURO 23, PN16, DIAM =
80MM (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

112531 Registro gaveta fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo curto e volante, ORSE un 1,00000000 628,44 628,44
tipo euro 23, PN16, diam = 80mm
TOTAL Material: 628,44
VALOR: 628,44
3.3.2.2.6. S05643 - FORNECIMENTO DE JUNCAO 45° EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES PN 10/ 16 / 25, DIAM. = 80 X 80MM (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
105184 Arruela de amianto para junta c/ flange pn 16, d= 80mm ORSE un 3,00000000 13,82 41,46
105491 Juncéo 45° em fofo, c/ flanges pn 10/ 16 /25, d= 80 x 80mm ORSE un 1,00000000 539,75 539,75
105244 Parafuso e porca para junta c/ flange d x | = 16 x 80mm ORSE un 24,00000000 9,15 219,60

TOTAL Material: 800,81
VALOR: 800,81
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CAGEPA
COPASA
EMBASA
ORSE
SEINFRA
SICRO
SINAPI

2020/12
2023/01 - Base Centro

2022.2 COM DESONERAGAO

2022/11

027.1 COM DESONERAGAO
2016/11 COM DESONERAGAO
2023/01 COM DESONERAGAO

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E DATA : 13/02/2023 L.S. Hora: 84,05%
EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - PB BDI : 27.58% LS. Més: 46.32%
DESCRIGAO: ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU FONTE VERSAO REF.
CAERN 2022/11 COM DESONERAGAO 02/2023

04/2021
02/2023
11/2022
02/2023
05/2021
03/2017
02/2023

3.3.2.2.7. DR 10.15.0450 (/) - FLANGE CEGO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, PINTADO INTERNA E EXTERNAMENTE COM TINTA BETUMINOSA,
INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA JUNTA (ARRUELA DE BORRACHA, PARAFUSOS COM PORCA), COM DIAMETRO DE 80MM.

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. (UN)
Eventuais FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
EVEO00050 |3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para cobrir SCO % 1,00000000 0,00 0,00
despesas relativa a equipamentos de protecao individual, uniformes e
ferramentas
TOTAL Eventuais: 0,00
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
MATO006950 |Arruela de borracha natural ou sintetica, PN-10, diametro nominal de SCO un 1,00000000 2,97 2,97
75mm
MATO060600 |Flange cego de ferro fundido ductil, PN-10, diametro nominal de 80mm SCO un 1,00000000 146,40 146,40
MAT092750 |Parafuso de aco galvanizado com porca, para tubo de ferro fundido SCO un 4,00000000 6,21 24,84
flangeado, medindo: (16x80)mm
TOTAL Material: 174,21
M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
MODO000500 |Assentador de Tubos (Profissional do grupo 1l do SINTRACONST- SCO h 0,26000000 20,80 5,41
RIO/SINDUSCON) - redes subterraneas
MODO002450 |Servente SCO h 0,32000000 13,99 4,48
TOTAL Méo de Obra: 9,89
VALOR: 184,10
3.3.2.2.8. S05111 - DESMONTAGEM DE TUBOS EM F° F°, JUNTA COM FLANGES , DIAM. = 80 MM (M)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,08330000 3,70 0,31
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,16660000 3,78 0,63

TOTAL Encargos Complementares: 0,94

M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 0,08330000 14,35 1,20
100054 Encarregado de turma - SICRO ORSE h 0,02770000 15,83 0,44
106111S Servente de obras ORSE h 0,16660000 10,14 1,69

TOTAL Méo de Obra: 3,33
VALOR: 4,27
3.3.2.2.9. S05702 - FORNECIMENTO DE TOCO EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES PN 10/ 16, COMP. = 0,50M, DIAM. = 80MM (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
105184 Arruela de amianto para junta c/ flange pn 16, d= 80mm ORSE un 2,00000000 13,82 27,64
105244 Parafuso e porca para junta ¢/ flange d x 1 = 16 x 80mm ORSE un 16,00000000 9,15 146,40
105760 Toco em fofo c/ flanges pn 10 / 16 / 25, comp. = 0,50m, d= 80mm ORSE un 1,00000000 504,22 504,22

TOTAL Material: 678,26
VALOR: 678,26
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OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E DATA : 13/02/2023 L.S. Hora:  84,05%
EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - PB BDI : 27.58% LS. Més:  46.32%
DESCRIGAO: ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU FONTE VERSAO REF.

CAERN 2022/11 COM DESONERAGAO 02/2023

CAGEPA 2020/12 04/2021

COPASA 2023/01 - Base Centro 02/2023

EMBASA 2022.2 COM DESONERAGAO 11/2022

ORSE 2022/11 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAGAO 03/2017

SINAPI 2023/01 COM DESONERAQAO 02/2023

3.3.2.2.10. S05597 - FORNECIMENTO DE CURVA 45°, EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES PN 10/ 16 / 25, DIAM. = 80MM (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
105184 Arruela de amianto para junta c/ flange pn 16, d= 80mm ORSE un 2,00000000 13,82 27,64
105344 Curva 45°, em fofo, c/ flanges pn 10/ 16 / 25, d= 80mm ORSE un 1,00000000 271,70 271,70
105244 Parafuso e porca para junta c/ flange d x | = 16 x 80mm ORSE un 16,00000000 9,15 146,40

TOTAL Material: 445,74
VALOR: 445,74
3.3.2.2.11. 17208 - TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA DN 80 PN10 - L=2500 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
17208 TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 80 PN10 - L=2500 SEINFRA UN 1,00000000 1.116,95 1.116,95

TOTAL Material: 1.116,95
VALOR: 1.116,95
3.3.2.2.12. S05480 - FORNECIMENTO DE CURVA 45° COM BOLSAS, DE FERRO FUNDIDO, JUNTA ELASTICA, DIAM. = 80MM (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
105172 Anel de borracha p/ tubo ou conex&@o em fofo je, d= 80mm ORSE un 2,00000000 2,41 4,82
105332 Curva 45° ¢/ bolsas, em fofo, je, d= 80mm ORSE un 1,00000000 271,70 271,70

TOTAL Material: 276,52
VALOR: 276,52
3.3.2.3.1. 17208 - TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA DN 80 PN10 - L=2500 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
17208 TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 80 PN10 - L=2500 SEINFRA UN 1,00000000 1.116,95 1.116,95

TOTAL Material: 1.116,95
VALOR: 1.116,95

3.3.2.3.2. DR 10.15.0750 (/) - REDUCAO EXCENTRICA DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, PINTADO INTERNA E EXTERNAMENTE COM TINTA
BETUMINOSA, COM 2 FLANGES, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA JUNTA (ARRUELA DE BORRACHA, PARAFUSOS COM
PORCA) COM DIAMETRO DE (80X50)MM. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. (UN)
Eventuais FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
EVEO00050 |3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para cobrir SCO % 1,00000000 0,00 0,00
despesas relativa a equipamentos de protecao individual, uniformes e
ferramentas
TOTAL Eventuais: 0,00
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
MATO006900 |Arruela de borracha natural ou sintetica, PN-10, diametro nominal de SCO un 1,00000000 2,31 2,31
50mm
MATO006950 |Arruela de borracha natural ou sintetica, PN-10, diametro nominal de SCO un 1,00000000 2,97 2,97
75mm
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DATA : 13/02/2023

L.S. Hora: 84,05%

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E
EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - PB BDI : 27.58% LS. Més:  46.32%
DESCRIGAO: ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU FONTE VERSAO REF.
CAERN 2022/11 COM DESONERAGAO 02/2023
CAGEPA 2020/12 04/2021
COPASA 2023/01 - Base Centro 02/2023
EMBASA 2022.2 COM DESONERAGAO 11/2022
ORSE 2022/11 02/2023
SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 05/2021
SICRO 2016/11 COM DESONERAGAO 03/2017
SINAPI 2023/01 COM DESONERA(;AO 02/2023
MAT092750 |Parafuso de aco galvanizado com porca, para tubo de ferro fundido SCO un 8,00000000 6,21 49,68
flangeado, medindo: (16x80)mm
MAT118650 |Reducao excentrica de ferro fundido, FF, PN-10, diametro nominal de SCO un 1,00000000 295,45 295,45
(80x50)mm
TOTAL Material: 350,41
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
MODO000500 |Assentador de Tubos (Profissional do grupo Il do SINTRACONST- SCO h 1,24000000 20,80 25,79
RIO/SINDUSCON) - redes subterraneas
MODO002450 |Servente SCO h 1,24000000 13,99 17,35
TOTAL Mé&o de Obra: 43,14
VALOR: 393,54
3.3.2.3.3. INS-466938 - TOCO COM FLANGES L=0,25M DN 50 (UND)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-466938 | TOCO COM FLANGES L=0,25m DN 50 UND 1,00000000 433,77 433,77
TOTAL Material: 433,77
VALOR: 433,77
3.3.2.3.4. INS-896250 - REGISTRO CHATO C/ FLANGES C/ CABECOTE DN 50 (UND)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-896250 [REGISTRO CHATO C/ FLANGES C/ CABECOTE DN 50 UND 1,00000000 395,51 395,51
TOTAL Material: 395,51
VALOR: 395,51
3.3.2.3.5. INS-599064 - MEDIDOR ELETROMGNETICO DN 50 (UND)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-599064 |MEDIDOR ELETROMGNETICO DN 50 UND 1,00000000 13.753,12 13.753,12
TOTAL Material: 13.753,12
VALOR: 13.753,12
3.3.2.3.6. INS-156459 - EXTREMIDADE PONTA E FLANGE DN 50 (UND)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-156459 |EXTREMIDADE PONTA E FLANGE DN 50 UND 1,00000000 178,61 178,61
TOTAL Material: 178,61
VALOR: 178,61
3.3.2.3.7. INS-961061 - JUNTA GIBAULT DN 50 (UND)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-961061 |JUNTA GIBAULT DN 50 UND 1,00000000 229,64 229,64
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OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E
EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - PB
DESCRIGAO: ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU

DATA : 13/02/2023
BDI : 27,58%

L.S. Hora:

84,05%

L.S. Més: 46,32%

FONTE
CAERN
CAGEPA
COPASA
EMBASA
ORSE
SEINFRA

VERSAO

2022/11 COM DESONERAGAO

2020/12

2023/01 - Base Centro
2022.2 COM DESONERAGAO

2022/11

027.1 COM DESONERAGAO

REF.
02/2023
04/2021
02/2023
11/2022
02/2023
05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAGAO 03/2017
SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO 02/2023
TOTAL Material: 229,64|
vALOR | 229,64
3.3.2.3.8. INS-416556 - TUBO FLANGE E PONTA L=2,70M DN 50 (UND)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-416556 | TUBO FLANGE E PONTA L=2,70m DN 50 UND 1,00000000 969,61 969,61
TOTAL Material: 969,61
VALOR: 969,61
3.3.2.3.9. INS-768515 - "REDUCAOQ PVC PBA, JE, PB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA" (UND)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-768515 |"REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA UND 1,00000000 86,75 86,75
REDE DE AGUA"
TOTAL Material: 86,75
VALOR: 86,75
3.3.3.1.1. "00738/SINA PI*1,5 - - CONJUNIO MOTOBOMBA COMPOSTO DE BOMBA CEN:FRI'FUGA, COM 3.500RPM, POTENCIA DE5CV E
CAPACIDADE DE RECALCAR UMA VAZAO DE 1,0 L/S CONTRA UMA ALTURA MANOMETRICA DE 55,50 M. (UND)
OUTROS FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
"00738/SINA |CONJUNTO MOTOBOMBA COMPOSTO DE BOMBA CENTRIFUGA, UND 1,00000000 3.597,45 3.597,45
PI*1,5 - COM 3.500rpm, POTENCIA DE 5 CV E CAPACIDADE DE RECALCAR
UMA VAZAO DE 1,0 I/s CONTRA UMA ALTURA MANOMETRICA DE
55,50 m.
TOTAL OUTROS: 3.597,45
VALOR: 3.597,45
3.3.3.2.1. 00012076 - TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 15 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO
SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00012076 [TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 15 SINAPI UN 1,00000000 7.085,02 7.085,02
KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE
220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL
TOTAL Material: 7.085,02
VALOR: 7.085,02
3.3.3.3.1. C4885 - PAINEL ELETRICO C/2 SOFT START 10CV, 380V/60HZ - MONTAGEM COM SUPERVISAO DE ENGENHEIRO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
15996 PAINEL ELETRICO C/2 SOFT START 10CV,380V,60Hz SEINFRA UN 1,00000000 17.350,08 17.350,08
TOTAL Material: 17.350,08
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 8,00000000 16,78 134,24
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 8,00000000 20,79 166,32
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OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E DATA : 13/02/2023 L.S. Hora: 84,05%
EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - PB BDI: 27,58% L.S.Més: 46,32%
DESCRIGAO: ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU FONTE VERSAO REF.

CAERN 2022/11 COM DESONERAGAO 02/2023

CAGEPA 2020/12 04/2021

COPASA 2023/01 - Base Centro 02/2023

EMBASA 2022.2 COM DESONERAGAO 11/2022

ORSE 2022/11 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAGAO 03/2017

SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO 02/2023
11088 ELETROTECNICO MONTADOR SEINFRA H 4,00000000 27,16 108,64
12322 ENGENHEIRO SEINFRA H 2,00000000 81,93 163,86
TOTAL Méo de Obra: 573,06
VALOR: 17.923,12

3.4.1.1.1. 030114 - CAVALETE PARA BLOQUEIO LATERAL, CENTRAL OU TOTAL INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE, INSTALAGAO E
REMOGAO PARA OUTRO LOCAL DA (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
D050000001 |Barrote 3 x 3" CAEMA M 0,12000000 5,79 0,69
D330000019 |Placa de sinalizacao e advertencia , pintada (DP0301-01 e 05/11) CAEMA M2 0,04000000 424,46 16,98
D070000072 |Prego 11/2 x 13 CAEMA KG 0,01000000 13,67 0,14

TOTAL Material: 17,81

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
B010000052 |Carpinteiro CAEMA H 0,05000000 12,63 0,63
B010000097 |Servente CAEMA H 0,03000000 8,91 0,27

TOTAL Méo de Obra: 0,90
VALOR: 18,86

3.4.1.1.2. 030114 - CAVALETE PARA BLOQUEIO LATERAL, CENTRAL OU TOTAL INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE, INSTALAGAO E
REMOGCAO PARA OUTRO LOCAL DA (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
D050000001 |Barrote 3 x 3" CAEMA M 0,12000000 5,79 0,69
D330000019 |Placa de sinalizacao e advertencia , pintada (DP0301-01 e 05/11) CAEMA M2 0,04000000 424,46 16,98
D070000072 |Prego 1 1/2 x 13 CAEMA KG 0,01000000 13,67 0,14

TOTAL Material: 17,81

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
B010000052 | Carpinteiro CAEMA H 0,05000000 12,63 0,63
B010000097 |[Servente CAEMA H 0,03000000 8,91 0,27

TOTAL Méao de Obra: 0,90
VALOR: 18,71
3.4.1.1.3. 030401 - PASSADICO EM MADEIRA DE LEI, COM CORRIMAO, PARA PEDESTRES (DP0304-01) (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
D050000001 |Barrote 3 x 3" CAEMA M 0,50000000 5,79 2,90
D070000078 |Prego 3" x 9" CAEMA KG 0,25000000 12,37 3,09
D050000070 |Ripao 2,5 x 7,5¢cm (1" x 3") CAEMA M 0,40000000 6,19 2,48
D050000097 |Tabua 2,5 x 30,0 cm (1"x 12") CAEMA M2 0,50000000 13,99 7,00

TOTAL Material: 15,47

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

B010000010 |Ajudante de carpinteiro CAEMA H 0,90000000 8,91 8,02
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OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E DATA : 13/02/2023 L.S. Hora: 84,05%
EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - PB BDI : 27.58% LS. Més:  46.32%
DESCRIGAO: ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU o VEEEiG =

CAERN 2022/11 COM DESONERAGAO 02/2023

CAGEPA 2020/12 04/2021

COPASA 2023/01 - Base Centro 02/2023

EMBASA 2022.2 COM DESONERAGAO 11/2022

ORSE 2022/11 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAGAO 03/2017

SINAPI 2023/01 COM DESONERA(;AO 02/2023
B010000052 |Carpinteiro CAEMA | H 0,90000000 12,63 11,37
TOTAL Mé&o de Obra: 19,39
VALOR: 34,86

3.4.1.1.4. C2892 - PASSADICOS COM PRANCHAS DE MADEIRA (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10405 CAIBRO DE 2"x1" SEINFRA M 0,03700000 5,73 0,21
10198 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO SEINFRA M 0,08020000 17,33 1,39
12430 TABUA EM MADEIRA TAIPA SEINFRA M2 0,22220000 25,54 5,67

TOTAL Material: 7,27

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 1,00000000 20,79 20,79
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,00000000 15,56 15,56

TOTAL Mé&o de Obra: 36,35
VALOR: 43,62
3.4.1.2.1. 99063 - LOCAQAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 (M)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
99061 LOCACAO COM CAVALETE COM ALTURA DE 050 M - 2 SINAPI UN 0,05000000 83,77 4,19
UTILIZACOES. AF_10/2018
TOTAL Servico: 4,19
VALOR: 4,18
3.4.1.2.2. S06098 - CADASTRO DE REDES DE AGUA / ADUTORAS (M)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
106442 Nivel 6tico de preciséo ORSE H 0,01200000 2,25 0,03
102480 Pick-up, capacidade 1,2 t ORSE h 0,01200000 10,91 0,13
106443 TEODOLITO ORSE H 0,01200000 2,25 0,03

TOTAL Equipamento: 0,19

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100048 Auxiliar topografia - SICRO ORSE h 0,03600000 18,86 0,68
100070 Topdgrafo - SICRO ORSE h 0,01200000 32,01 0,38

TOTAL Mé&o de Obra: 1,06
VALOR: 1,25
3.4.1.3.1. S02502 - ESCAVAQAO MANUAL VALA 12 CAT. ATE 2 M C/ACOMP. TOPOGRAFICO (M3)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 4,50000000 3,78 17,01
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OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E DATA : 13/02/2023 L.S. Hora: 84,05%
EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - PB BDI : 27.58% LS. Més:  46.32%
DESCRIGAO: ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU o VEEEiG =

CAERN 2022/11 COM DESONERAGAO 02/2023

CAGEPA 2020/12 04/2021

COPASA 2023/01 - Base Centro 02/2023

EMBASA 2022.2 COM DESONERAGAO 11/2022

ORSE 2022/11 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAGAO 03/2017

SINAPI 2023/01 COM DESONERA(;AO 02/2023
TOTAL Encargos Complementares: 17,01

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

106111S Servente de obras ORSE h 4,50000000 10,14 45,63
TOTAL Méo de Obra: 45,63
| VALOR: 62,64

3.4.1.3.2. S02499 - ESCAVACAO MANUAL VALA 22 CAT. ATE 2 M C/ACOMP. TOPOGRAFICO (M3)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10549 |Encargos Complementares - Servente ORSE h 5,00000000 3,78 18,90

TOTAL Encargos Complementares: 18,90

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

106111S |Servente de obras ORSE h 5,00000000 10,14 50,70
TOTAL Méo de Obra: 50,70
VALOR: 69,59

3.4.1.3.3. S04499 - ESCAVA(}Z\O MANUAL VALA ATE 2M EM ROCHA C/EXPLOSIVO (M3)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10580 Encargos Complementares - Cavoqueiro ORSE h 6,00000000 3,78 22,68
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 15,00000000 3,78 56,70

TOTAL Encargos Complementares: 79,38

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102759S Espoleta simples n 8. ORSE un 3,00000000 10,43 31,29
102762S Estopim simples ORSE m 3,00000000 13,03 39,09

101045 Explosivo gelatinoso dinamite 40% (comprimento = 8" / diametro da se¢do ORSE kg 0,20000000 9,36 1,87
=17
TOTAL Material: 72,25

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
104235S Cavouqueiro ou operador de perfuratriz / rompedor ORSE h 6,00000000 12,83 76,98
106111S Servente de obras ORSE h 15,00000000 10,14 152,10

TOTAL Mé&o de Obra: 229,08
VALOR: 380,70
3.4.1.3.4. C041275-1 - ESCAVAQAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 22 CATEGORIA ATE 1,50 M COM UTILIZAQAO DE ESCAVADEIRA
HIDRAULICA - ADAPTADO REF 72915 (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
90991 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, SINAPI CHP 0,05250000 192,57 10,11
PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTENCIA LIQUIDA 110 HP - CHP
DIURNO. AF_10/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: 10,11
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E
EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - PB
DESCRIGAO: ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU

DATA : 13/02/2023
BDI : 27,58%

L.S. Hora:
L.S. Més:

84,05%
46,32%

FONTE
CAERN
CAGEPA
COPASA
EMBASA
ORSE
SEINFRA
SICRO
SINAPI

VERSAO

2022/11 COM DESONERAGAO

2020/12

2023/01 - Base Centro
2022.2 COM DESONERAGAO

2022/11

027.1 COM DESONERAGAO
2016/11 COM DESONERAGAO
2023/01 COM DESONERAGAO

REF.
02/2023
04/2021
02/2023
11/2022
02/2023
05/2021
03/2017
02/2023

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI | H 0,11500000 15,47 1,78
TOTAL M&o de Obra com Encargos 1,78

Complementares:
VALOR: 11,87

3.4.1.3.5. 93370 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAQAMBA: 0,8 M3/ POTENCIA: 111
HP), LARGURA ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_04/2016 (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI CHI 0,02600000 19,11 0,50
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI CHP 0,02800000 25,09 0,70
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015
5632 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, SINAPI CHI 0,03600000 74,42 2,68
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.
AF_06/2014
5631 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, SINAPI CHP 0,02800000 198,34 5,55
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: 9,43
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02600000 15,47 0,40
TOTAL Mao de Obra com Encargos 0,40
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95606 UMIDIFICACAO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHAO PIPA SINAPI M3 1,00000000 2,07 2,07
10000L. AF_11/2016
TOTAL Servico: 2,07
VALOR: 11,88
3.4.1.3.6. S93594S - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020 (TXKM)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S91387S Caminhado basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total ORSE chi 0,00300000 51,45 0,15
23.000 kg, carga atil maxima 15.935 kg, distancia entre eixos 4,80 m,
poténcia 230 cv inclusive cacamba metdlica - chi diurno. af_06/2014
S91386S Caminh&do basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total ORSE chp 0,00700000 247,73 1,73
23.000 kg, carga atil maxima 15.935 kg, distancia entre eixos 4,80 m,
poténcia 230 cv inclusive cacamba metdlica - chp diurno. af_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: 1,88
VALOR: 1,88

3.4.1.3.7. 102279 - ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR
TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.

AF_02/2021 (M3)

Equipamento Custo Horario

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL

5632

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.
AF_06/2014

SINAPI

CHI

0,02170000

74,42

1,61
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E DATA : 13/02/2023 L.S. Hora: 84,05%
EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - PB BDI : 27.58% L.S.Més: 46,32%
DESCRIGAO: ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU o VEEEiG =
CAERN 2022/11 COM DESONERAGCAO 02/2023
CAGEPA 2020/12 04/2021
COPASA 2023/01 - Base Centro 02/2023
EMBASA 2022.2 COM DESONERAGAO 11/2022
ORSE 2022/11 02/2023
SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 05/2021
SICRO 2016/11 COM DESONERAGAO 03/2017
SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO 02/2023
5631 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, SINAPI CHP 0,02000000 198,34 3,97
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: 5,58
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04170000 15,47 0,65
TOTAL Mao de Obra com Encargos 0,65
Complementares:
VALOR: 6,21
3.4.1.3.8. S03212 - COLCHAO DE AREIA (M3)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10549 |Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,00000000 3,78 3,78
TOTAL Encargos Complementares: 3,78
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100366S |Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) ORSE m3 1,12000000 100,00 112,00
TOTAL Material: 112,00
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
106111S |Servente de obras ORSE h 1,00000000 10,14 10,14
TOTAL Méo de Obra: 10,14
VALOR: 125,92
3.4.1.4.1. 07.01.02 - ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUND. ATE 1,5M E LARGURA MENOR QUE 1,5M (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
D050000041 |MADEIRA  ROLICA SEM  TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EMBASA M 0,05430000 9,32 0,51
EQUIVALENTE DA REGIAO, H=3M d=20 A 24CM
D070000075 |PREGO 2 1/2 x 10 EMBASA KG 0,02580000 19,48 0,50
D050000091 | TABUA AGRESTE 2,5 x 30,0 CM (1"x 12") EMBASA 0,48890000 15,05 7,36
D060000003 |VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6" X' 16" CM MACARANDUBA, EMBASA 0,14670000 20,34 2,98
ANGELIM OU EQUIVALENTE NA REGIAO
TOTAL Material: 11,35
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
B010000052 [CARPINTEIRO EMBASA H 0,59550000 15,48 9,22
B010000097 |SERVENTE EMBASA H 0,25520000 10,40 2,65
TOTAL Méao de Obra: 11,87
VALOR: 23,22
3.4.1.5.1. C2806 - ESGOTAMENTO COM CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 20M3/H, H=6M.C.A (H)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10686 BOMBA SUBMERSIVEL ABS (CHP) SEINFRA H 1,00000000 1,41 1,41
TOTAL Equipamento Custo Horario: 1,41
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E DATA : 13/02/2023 L.S. Hora: 84,05%
EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - PB BDI : 27.58% L.S.Més: 46,32%
DESCRIGAO: ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU FONTE VERSAO REF.

CAERN 2022/11 COM DESONERAGCAO 02/2023

CAGEPA 2020/12 04/2021

COPASA 2023/01 - Base Centro 02/2023

EMBASA 2022.2 COM DESONERAGAO 11/2022

ORSE 2022/11 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAGAO 03/2017

SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO 02/2023

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,10000000 20,34 2,03
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,10000000 15,56 1,56
TOTAL Mao de Obra: 3,59

VALOR: 5,00
3.4.1.6.1. 94975 - CONCRETO SIMPLES FCK 15 MPA PREPARO MECANICO CONTROLE B (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,81870000 115,00 94,15
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 277,84150000 0,70 194,49
00004721 |PEDRA BRITADA N. 1 9,5 a 19 MM) POSTO SINAPI M3 0,58940000 119,37 70,36
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
TOTAL Material: 359,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,20670000 15,47 96,02
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos 96,02
Complementares:

VALOR: 454,99
3.4.1.6.2. 94975 - CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.
AF_05/2021 (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,81870000 115,00 94,15
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 277,84150000 0,70 194,49
00004721 |PEDRA BRITADA N. 1 9,5 a 19 MM) POSTO SINAPI M3 0,58940000 119,37 70,36
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
TOTAL Material: 359,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,20670000 15,47 96,02
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos 96,02
Complementares:
VALOR: 454,99

3.4.1.7.1. 97124- ASSENTAMENTO DE TU?O DE PVQ PBA PARA REDE DE AGUA, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM
LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,00430000 22,23 0,10
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: 0,10
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01760000 16,14 0,28
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01760000 15,47 0,27
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E
EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - PB
DESCRIGAO: ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU

DATA : 13/02/2023

BDI : 27,58%

L.S. Hora:
L.S. Més:

84,05%
46,32%

FONTE
CAERN
CAGEPA
COPASA
EMBASA
ORSE
SEINFRA
SICRO
SINAPI

VERSAO

2022/11 COM DESONERAGAO

2020/12
2023/01 - Base Centro

2022.2 COM DESONERAGAO

2022/11

027.1 COM DESONERAGAO
2016/11 COM DESONERAGAO
2023/01 COM DESONERAGAO

REF.
02/2023
04/2021
02/2023
11/2022
02/2023
05/2021
03/2017
02/2023

TOTAL Méo de Obra com Encargos 0,55
Complementares:
VALOR: 0,64

3.4.1.7.2. 97125,— ASSENTAMENTO DE TU?O DE PVCL PBA PARA REDE DE AGUA, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM
LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,00750000 22,23 0,17
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: 0,17
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02410000 16,14 0,39
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02410000 15,47 0,37
TOTAL Mao de Obra com Encargos 0,76
Complementares:
VALOR: 0,91
3.4.1.8.1. C3411 - CAIXA P/ REGISTRO DE DESCARGA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO DN ATE 200MM (UN)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
C0076 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL SEINFRA M2 3,30000000 120,37 397,22
HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm
Co077 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL SEINFRA M2 1,33000000 213,85 284,42
HIDRATADA 1:2:8 ESP=20 cm
C0216 ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm SEINFRA KG 7,20000000 14,13 101,74
C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,12720000 375,39 47,75
C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,14720000 395,60 58,23
C2123 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA SEINFRA M2 4,73000000 22,25 105,24
TRACO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE
TOTAL Servico: 994,60
VALOR: 994,60
3.4.2.1.1. 00036375 - TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00036375 |TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA SINAPI M 1,00000000 21,73 21,73
(NBR 5647)
TOTAL Material: 21,73
VALOR: 21,73
3.4.2.1.2. 00036376 - TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00036376 |TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA SINAPI M 1,00000000 42,68 42,68
(NBR 5647)
TOTAL Material: 42,68
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E DATA : 13/02/2023 L.S. Hora:  84,05%
EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - PB BDI : 27.58% LS. Més:  46.32%
DESCRIGAO: ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU FONTE VERSAO REF.

CAERN 2022/11 COM DESONERAGAO 02/2023

CAGEPA 2020/12 04/2021

COPASA 2023/01 - Base Centro 02/2023

EMBASA 2022.2 COM DESONERAGAO 11/2022

ORSE 2022/11 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAGAO 03/2017

SINAPI 2023/01 COM DESONERA(;AO 02/2023
VALOR: 42,68

3.4.2.2.1.1. 00001845 - CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50/ DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001845 |CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE SINAPI UN 1,00000000 39,29 39,29
AGUA (NBR 10351)
TOTAL Material: 39,29
VALOR: 39,29
3.4.2.2.1.2. 07154 - CURVA 45° DE PVC-PBA, JE, PB, DN-075MM (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
07154 CURVA 45° DE PVC-PBA, JE, PB, DN-075MM EMOP UN 1,00000000 51,99 51,99

TOTAL Material: 51,99
VALOR: 51,99
3.4.2.2.1.3. 00001831 - CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50/ DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00001831 |CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE SINAPI UN 1,00000000 31,35 31,35
AGUA (NBR 10351)
TOTAL Material: 31,35
VALOR: 31,35
3.4.2.2.1.4. 1064050 - CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 50 / DE 60MM (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

1064050 CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 50 / DE 60mm SBC UN 1,00000000 36,00 36,00
TOTAL Material: 36,00
VALOR: 36,00

3.4.2.2.1.5. S07062 - FORNECIMENTO DE VENTOSA FLANGE MOVEL DIAM 50MM (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
105182 Arruela de amianto para junta c/ flange pn 16, d= 50mm ORSE un 2,00000000 26,27 52,54
105244 Parafuso e porca para junta c/ flange d x | = 16 x 80mm ORSE un 8,00000000 9,15 73,20
106425 Ventosa flange mével diam 50mm ORSE un 1,00000000 626,57 626,57

TOTAL Material: 752,31
VALOR: | 752,31
3.4.2.2.2.1. 105210 - CAP DE PVC JE, D= 50MM (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO | TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E DATA : 13/02/2023 L.S. Hora:  84,05%
EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - PB BDI: 27,58% LS. Més:  46.32%
DESCRIGAO: ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU FONTE VERSAO REF.
CAERN 2022/11 COM DESONERAGAO 02/2023
CAGEPA 2020/12 04/2021
COPASA 2023/01 - Base Centro 02/2023
EMBASA 2022.2 COM DESONERAGAO 11/2022
ORSE 2022/11 02/2023
SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 05/2021
SICRO 2016/11 COM DESONERAGAO 03/2017
SINAPI 2023/01 COM DESONERACAO 02/2023
105210 Cap de pvc je, d= 50mm ORSE | un 1,00000000 8,60 8,60
TOTAL Material: 8,60
VALOR: 8,60
3.4.2.2.3.1. MAT075000 - JUNCAO DE PVC RIGIDO, 450, PBA, BB, DIAMETRO NOMINAL DE 50MM (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
MATO075000 |Juncao de PVC rigido, 450, PBA, BB, diametro nominal de 50mm SCO un 1,00000000 28,90 28,90
TOTAL Material: 28,90
VALOR: 28,90
3.4.2.2.3.2. 00020327 - REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00020327 |REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA SINAPI UN 1,00000000 20,29 20,29
REDE DE AGUA
TOTAL Material: 20,29
VALOR: 20,29
3.4.2.2.5.1. S05992 - FORNECIMENTO DE REGISTRO DE GAVETA EM FERRO FUNDIDO, COM BOLSAS PARA TUBO DE PVC, CUNHA DE
BORRACHA, CABECOTE, PN 10, TIPO "EURO 24", DIAM. = 50MM (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
105629 Registro gaveta fofo, ¢/ bolsas p/ tubo de pvc, cunha borracha, cabecote, ORSE un 1,00000000 401,91 401,91
pn 10, tipo euro 24, d= 50mm
TOTAL Material: 401,91
VALOR: 401,91
3.4.2.2.6.1. COMP-92553318 - TIGS, TE COM BOLSAS JGS, DN = 50 X 50 MM E CRUZETAS (UND)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
COMP- TJGS, Té com Bolsas JGS, DN = 50 x 50 mm e Cruzetas UND 1,00000000 24,97 24,97
92553318
TOTAL Material: 24,97
VALOR: 24,97
3.4.2.2.6.2.111378S - TIGS, TE COM BOLSAS JGS, DN = 100 X 50 MM (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
111378S Te de reducao, pvc pba, bbb, je, dn 100 x 50 / de 110 x 60 mm, para rede ORSE un 1,00000000 96,97 96,97
agua (nbr 10351)
TOTAL Material: 96,97
VALOR: 96,97

3.5.1.1.1. 99063 - LOCAGAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 (M)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E DATA : 13/02/2023 L.S. Hora: 84,05%
EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - PB BDI : 27.58% L.S.Més: 46,32%
DESCRIGAO: ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU o VEEEiG =
CAERN 2022/11 COM DESONERAGCAO 02/2023
CAGEPA 2020/12 04/2021
COPASA 2023/01 - Base Centro 02/2023
EMBASA 2022.2 COM DESONERAGAO 11/2022
ORSE 2022/11 02/2023
SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 05/2021
SICRO 2016/11 COM DESONERAGAO 03/2017
SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO 02/2023
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
99061 LOCAQAO COM CAVALETE COM ALTURA DE 050 M - 2 SINAPI UN 0,05000000 83,77 4,19
UTILIZAQ@ES. AF_10/2018
TOTAL Servico: 4,19
VALOR: 4,18
3.5.1.2.1. S02502 - ESCAVACAO MANUAL VALA 12 CAT. ATE 2 M C/ACOMP. TOPOGRAFICO (M3)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10549 |Encargos Complementares - Servente ORSE h 4,50000000 3,78 17,01
TOTAL Encargos Complementares: 17,01
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
106111S |Servente de obras ORSE h 4,50000000 10,14 45,63
TOTAL Méo de Obra: 45,63
| VALOR: 62,64
3.5.1.2.2. S02499 - ESCAVACAO MANUAL VALA 22 CAT. ATE 2 M C/ACOMP. TOPOGRAFICO (M3)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10549 |Encargos Complementares - Servente ORSE h 5,00000000 3,78 18,90
TOTAL Encargos Complementares: 18,90
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
106111S |Servente de obras ORSE h 5,00000000 10,14 50,70
TOTAL Méo de Obra: 50,70
VALOR: 69,59
3.5.1.2.3. 93382 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016 (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI CHI 0,25400000 19,11 4,85
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI CHP 0,27400000 25,09 6,87
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: 11,72
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,65000000 15,47 10,06
TOTAL M&o de Obra com Encargos 10,06
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95606 UMIDIFICACAO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHAO PIPA SINAPI M3 1,00000000 2,07 2,07
10000L. AF_11/2016
TOTAL Servico: 2,07
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E
EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - PB
DESCRIGAO: ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU

DATA : 13/02/2023
BDI : 27,58%

L.S. Hora:
L.S. Més:

84,05%
46,32%

FONTE
CAERN
CAGEPA
COPASA
EMBASA
ORSE
SEINFRA

VERSAO

2022/11 COM DESONERAGAO

2020/12

2023/01 - Base Centro
2022.2 COM DESONERAGAO

2022/11

027.1 COM DESONERAGAO

REF.
02/2023
04/2021
02/2023
11/2022
02/2023
05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAGAO 03/2017
SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO 02/2023
VALOR: 23,84
3.5.2.1.1. 00009867 - TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00009867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,00000000 4,28 4,28
TOTAL Material: 4,28
VALOR: 4,28
3.5.2.1.2. 00009856 - TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00009856 |TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL SINAPI M 1,00000000 9,23 9,23
TOTAL Material: 9,23
VALOR: 9,23
3.5.2.1.3. 00003521 - JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003521 |JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", SINAPI UN 1,00000000 2,30 2,30
COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
TOTAL Material: 2,30
VALOR: 2,30
3.5.2.1.4. 00003515 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003515 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 SINAPI UN 1,00000000 7,57 7,57
MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL
TOTAL Material: 7,57
VALOR: 7,57
3.5.2.1.5. 00003883 - LUVA ROSCAVEL, PVC, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003883 LUVA PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 1,78 1,78
TOTAL Material: 1,78
VALOR: 1,78
3.5.2.1.6. 00006029 - REGISTRO DE ESFERA PVC, COM CABECA QUADRADA, COM ROSCA EXTERNA, 1/2" (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00006029 REGISTRO DE ESFERA PVC, COM CABECA QUADRADA, COM SINAPI UN 1,00000000 12,12 12,12
ROSCA EXTERNA, 1/2"
TOTAL Material: 12,12
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E
EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - PB
DESCRIGAO: ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU

DATA : 13/02/2023

BDI : 27,58%

L.S.
L.S. Més:

Hora: 84,05%

46,32%

FONTE
CAERN
CAGEPA
COPASA
EMBASA
ORSE
SEINFRA
SICRO
SINAPI

VERSAO

2022/11 COM DESONERAGAO

2020/12

2023/01 - Base Centro
2022.2 COM DESONERAGAO

2022/11

027.1 COM DESONERAGAO
2016/11 COM DESONERAGAO
2023/01 COM DESONERAGAO

REF.
02/2023
04/2021
02/2023
11/2022
02/2023
05/2021
03/2017
02/2023

VALOR: 12,12
3.5.2.1.7. 00006036 - REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2" (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006036 REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA SINAPI UN 1,00000000 10,21 10,21
EXTERNA, DE 1/2"
TOTAL Material: 10,21
VALOR: 10,21
3.5.2.1.8. 00000107 - ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000107 |[ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM SINAPI UN 1,00000000 0,94 0,94
X 1/2", PARA AGUA FRIA
TOTAL Material: 0,94
VALOR: 0,94
3.5.2.1.9. 104031 - COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA. AF_06/2022
(UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001414 |COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM SINAPI UN 1,00000000 10,64 10,64
X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA
TOTAL Material: 10,64
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30380000 16,14 4,90
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09720000 15,47 1,50
TOTAL Méo de Obra com Encargos 6,40
Complementares:
VALOR: 17,04

3.5.2.1.10. 00001412 - COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 85 MM X 1/2" OU 85 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL

DE AGUA (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001412 [COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 85 MM SINAPI UN 1,00000000 13,32 13,32
X 1/2" OU 85 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA
TOTAL Material: 13,32
VALOR: 13,32
3.5.2.1.11. 104034 - COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA.
AF_06/2022 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001427 |COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 110 SINAPI UN 1,00000000 20,24 20,24
MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA
TOTAL Material: 20,24
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

BDI : 27,58%

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E
EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - PB
DESCRIGAO: ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU

DATA : 13/02/2023

L.S. Hora:
L.S. Més:

84,05%
46,32%

FONTE
CAERN
CAGEPA
COPASA
EMBASA
ORSE
SEINFRA

VERSAO

2022/11 COM DESONERAGAO

2020/12
2023/01 - Base Centro

2022.2 COM DESONERAGAO

2022/11

027.1 COM DESONERAGAO

REF.
02/2023
04/2021
02/2023
11/2022
02/2023
05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAGAO 03/2017

SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO 02/2023
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32210000 16,14 5,20
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10310000 15,47 1,59
TOTAL Méo de Obra com Encargos 6,79

Complementares:
VALOR: 27,02
3.6.1.1.1. 98524 - LIMPEZA MANUAL DE VEGETAQAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 (M2)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07180000 15,06 1,08
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07180000 15,47 1,11

TOTAL Mao de Obra com Encargos 2,19
Complementares:
VALOR: 2,19

3.6.1.1.2. 99059 - LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
UTILIZACOES. AF_10/2018 (M)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI CHI 0,01680000 18,41 0,31
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI CHP 0,00390000 19,45 0,08
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: 0,39
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004433 [CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, SINAPI M 0,41250000 20,53 8,47
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,11100000 23,40 2,60
00004417 |[SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, SINAPI M 0,74450000 5,71 4,25
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00010567 |[TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 0,55000000 16,00 8,80
REGIAO - BRUTA
00007356 |TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,02560000 18,70 0,48
TOTAL Material: 24,60
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35630000 15,37 5,48
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,71250000 19,23 13,70
TOTAL Méao de Obra com Encargos 19,18
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:45 (EM MASSA SINAPI M3 0,00460000 419,94 1,93
SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.
AF_05/2021
99062 MARCACAO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 SINAPI UN 1,50000000 1,80 2,70
TOTAL Servico: 4,63
VALOR: 48,74

3.6.1.2.1. C4872 - PORTAO COM PERFIL EM TUBO DE AGCO GALVANIZADO DE 2" (1X2,5)M, INCL

. PILARES DE SUSTENTACAO (UN)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E
EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - PB
DESCRIGAO: ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU

DATA : 13/02/2023

BDI : 27,58%

L.S. Hora:
L.S. Més:

84,05%
46,32%

FONTE
CAERN
CAGEPA
COPASA
EMBASA
ORSE
SEINFRA

VERSAO

2022/11 COM DESONERAGAO

2020/12
2023/01 - Base Centro

2022.2 COM DESONERAGAO

2022/11

027.1 COM DESONERAGAO

REF.
02/2023
04/2021
02/2023
11/2022
02/2023
05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAGAO 03/2017
SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO 02/2023
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10467 CANTONEIRA DE FERRO 1"x 3/16" (L X E) (1,73KG/M) SEINFRA KG 13,36250000 8,17 109,17
12338 FERRO CHATO 1/2" x 3/16" (0,47KG/M) SEINFRA KG 5,31250000 8,33 44,25
12339 FERRO CHATO 2" x 3/16" (1,90KG/M) SEINFRA KG 6,25000000 8,33 52,06
12364 JOELHO FERRO GALVANIZADO 1" SEINFRA UN 4,00000000 11,31 45,24
12436 TELA GALVANIZADA MALHA QUADRADA/LOSANGULAR 2" (5X5CM) SEINFRA M2 2,50000000 40,50 101,25
FIO 10 (3,4MM)
12171 TUBO ACO GALVANIZADO DE 50MM (27) SEINFRA M 11,03750000 71,02 783,88
TOTAL Material: 1.135,85
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 3,75000000 20,79 77,96
12543 SERVENTE SEINFRA H 7,50000000 15,56 116,70
11879 SOLDADOR SEINFRA H 2,50000000 21,45 53,63
TOTAL Méo de Obra: 248,29
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
C0216 ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm SEINFRA KG 8,50000000 14,13 120,11
C0218 ARMADURA CA-60 MEDIA D= 6,4 A 9,5mm SEINFRA KG 1,26750000 12,72 16,12
C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,34010000 395,60 134,54
C1604 LANGAMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO S/ ELEVAGAO SEINFRA M3 0,34010000 134,93 45,89
TOTAL Servico: 316,66
VALOR: 1.700,77
3.6.1.2.2. 00043130 - ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043130 |ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 SINAPI KG 1,00000000 29,88 29,88
BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)
TOTAL Material: 29,88
VALOR: 29,88
3.6.1.2.3. 00000340 - ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000340 |ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250 SINAPI M 1,00000000 1,65 1,65
TOTAL Material: 1,65
VALOR: 1,65
3.6.1.2.4. 00004111 - ESCORA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, *10 X 10* CM, H = 2,30M (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004111 |ESCORA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, *10 X 10* CM, H = 2,30M SINAPI UN 1,00000000 46,40 46,40
TOTAL Material: 46,40
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E
EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - PB
DESCRIGAO: ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU

DATA : 13/02/2023
BDI : 27,58%

L.S. Hora:
L.S. Més:

84,05%
46,32%

FONTE
CAERN
CAGEPA
COPASA
EMBASA
ORSE
SEINFRA

VERSAO

2022/11 COM DESONERAGAO

2020/12
2023/01 - Base Centro

2022.2 COM DESONERAGAO

2022/11

027.1 COM DESONERAGAO

REF.
02/2023
04/2021
02/2023
11/2022
02/2023
05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAGAO 03/2017
SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO 02/2023
VALOR: 46,40
3.6.1.2.5. 00004750 - PEDREIRO (H)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004750 PEDREIRO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 14,87 14,87
TOTAL Méo de Obra: 14,87
VALOR: 14,87
3.6.1.2.6. 00006111 - SERVENTE DE OBRAS (H)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006111 |SERVENTE DE OBRAS SINAPI H 1,00000000 11,04 11,04
TOTAL Méo de Obra: 11,04
VALOR: 11,04

3.6.1.2.7. 03.015.0014-0 - REATERRO DE VALA/CAVA COM AREIA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL (M3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001 AREIA LAVADA, GROSSA, PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO EMOP M3 1,28000000 118,50 151,68
DE JANEIRO
TOTAL Material: 151,68
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE EMOP H 2,50000000 15,26 39,29
ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%
TOTAL Mé&o de Obra: 39,29
VALOR: 190,97

ARAME DE AGCO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_05/2020 (M)

3.6.1.2.8. 101193 - CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAGAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000346 |ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M SINAPI KG 0,18000000 35,39 6,37
00043130 |ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 SINAPI KG 0,02870000 29,88 0,86

BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)
00004107 [MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADARA *10 X 10* CM, H= SINAPI UN 0,40000000 55,30 22,12
*2,30* M
TOTAL Material: 29,35
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,52800000 19,56 10,33
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,52800000 15,47 8,17
TOTAL Mao de Obra com Encargos 18,50
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SINAPI M3 0,00900000 373,58 3,36
SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E
EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - PB
DESCRIGAO: ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU

DATA : 13/02/2023

BDI : 27,58%

L.S. Hora:
L.S. Més:

84,05%
46,32%

FONTE
CAERN
CAGEPA
COPASA
EMBASA
ORSE
SEINFRA
SICRO
SINAPI

VERSAO

2022/11 COM DESONERAGAO

2020/12
2023/01 - Base Centro

2022.2 COM DESONERAGAO

2022/11

027.1 COM DESONERAGAO
2016/11 COM DESONERAGAO
2023/01 COM DESONERAGAO

REF.
02/2023
04/2021
02/2023
11/2022
02/2023
05/2021
03/2017
02/2023

TOTAL Servico: 3,36|
VALOR: | 51,18|
3.6.1.2.10. 65000131 - PINTURA - OLEO SEM MASSA CORRIDA (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
35000298 LIQUIBASE COPASA L 0,15000000 27,77 4,17
35000304 LIXA D'AGUA GRAO 100 COPASA UN 0,50000000 1,99 1,00
35000313 TINTA A OLEO, P/ PAREDE (INTERIORES E EXTERIORES) COPASA L 0,25000000 37,47 9,37

TOTAL Material: 14,54
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
35000043 |AUXILIAR DE OFICIAL, INCLUSIVE ES E ENCARGOS COPASA H 0,15000000 34,84 5,23
COMPLEMENTARES
35000041 OFICIAL, INCLUSIVE ES E ENCARGOS COMPLEMENTARES COPASA H 0,30000000 43,14 12,94
TOTAL Méo de Obra: 18,17
VALOR: 32,71
3.6.1.2.11. 65000131 - PINTURA - OLEO SEM MASSA CORRIDA (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
35000298 LIQUIBASE COPASA L 0,15000000 27,77 4,17
35000304 LIXA D'AGUA GRAO 100 COPASA UN 0,50000000 1,99 1,00
35000313 TINTA A OLEO, P/ PAREDE (INTERIORES E EXTERIORES) COPASA L 0,25000000 37,47 9,37

TOTAL Material: 14,54
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
35000043 |AUXILIAR DE OFICIAL, INCLUSIVE ES E ENCARGOS COPASA H 0,15000000 34,84 5,23
COMPLEMENTARES
35000041 OFICIAL, INCLUSIVE ES E ENCARGOS COMPLEMENTARES COPASA H 0,30000000 43,14 12,94
TOTAL Méao de Obra: 18,17
VALOR: 32,71
3.6.1.2.12. 93358 - ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,95600000 15,47 61,20
TOTAL Méo de Obra com Encargos 61,20

Complementares:
VALOR: 61,19

3.6.1.2.13. 94963 - CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400

L. AF_07/2016 (M3)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHI 0,71310000 0,42 0,30
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E
EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - PB
DESCRIGAO: ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU

DATA : 13/02/2023

BDI : 27,58%

L.S. Hora:
L.S. Més:

84,05%
46,32%

FONTE
CAERN
CAGEPA
COPASA
EMBASA
ORSE
SEINFRA
SICRO
SINAPI

VERSAO
2022/11 COM DESONERAGA
2020/12
2023/01 - Base Centro

2022.2 COM DESONERAGAO

2022/11

027.1 COM DESONERAGAO
2016/11 COM DESONERAGAO
2023/01 COM DESONERAGAO

REF.
(] 02/2023
04/2021
02/2023
11/2022
02/2023
05/2021
03/2017
02/2023

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHP 0,75630000 1,71 1,29
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: 1,59
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/IFORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,80460000 115,00 92,53
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379 [CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 273,06300000 0,70 191,14
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 9,5 a 19 MM) POSTO SINAPI M3 0,57920000 119,37 69,14
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
TOTAL Material: 352,81
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SINAPI H 1,46950000 15,68 23,04
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,32750000 15,47 36,01
TOTAL M&o de Obra com Encargos 59,05
Complementares:
VALOR: 413,41
3.6.1.3.1. 93382 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016 (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI CHI 0,25400000 19,11 4,85
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI CHP 0,27400000 25,09 6,87
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: 11,72
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,65000000 15,47 10,06
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos 10,06
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95606 UMIDIFICAQAO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHAO PIPA SINAPI M3 1,00000000 2,07 2,07
10000L. AF_11/2016
TOTAL Servico: 2,07
VALOR: | 23,84|

3.6.1.3.2. 03.015.0014-0 - REATERRO DE VALA/CAVA COM AREIA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001 AREIA LAVADA, GROSSA, PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO EMOP M3 1,28000000 118,50 151,68
DE JANEIRO
TOTAL Material: 151,68
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE EMOP H 2,50000000 15,26 39,29
ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%
TOTAL Mé&o de Obra: 39,29
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E DATA : 13/02/2023 L.S. Hora:  84,05%
EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - PB BDI: 27,58% L.S.Més: 46,32%
DESCRICAO: ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU FONTE VERSAO REF.

CAERN 2022/11 COM DESONERAGAO 02/2023

CAGEPA 2020/12 04/2021

COPASA 2023/01 - Base Centro 02/2023

EMBASA 2022.2 COM DESONERAGAO 11/2022

ORSE 2022/11 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAGAO 03/2017

SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO 02/2023
VALOR: 190,97

3.6.1.3.3. S103325S - ALVENARIA DE VEDA(;AO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
137593S Bloco ceramico / tijolo vazado para alvenaria de vedacao, furos na ORSE un 13,60000000 1,44 19,58
vertical, 14 x 19 x 39 cm (nbr 15270)
137395S Pino de aco com furo, haste = 27 mm (acao direta) ORSE cento 0,01000000 40,33 0,40
134547S Tela de aco soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio d = *1,20 a ORSE m 0,42000000 4,89 2,05
1,70* mm, malha 15 x 15 mm, (c x I) *50 x 12* cm
TOTAL Material: 22,03
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S88309S Pedreiro com encargos complementares ORSE h 0,86000000 23,20 19,95
S88316S Servente com encargos complementares ORSE h 0,43000000 18,74 8,06
TOTAL M&o de Obra com Encargos 28,01
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S87369S Argamassa traco 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média Umida) ORSE m3 0,01180000 647,16 7,64
para embogo/massa Unica/assentamento de alvenaria de vedagéo,
preparo manual. af_08/2019
TOTAL Servico: 7,64
VALOR: 57,68
3.6.1.3.4. 93358 - " ESCAVAQAO MANUAL (TRADO) EM SOLO PARA ESTACAS DE 8,21 0,25 CERCAS DE PROTE(;Z\O" (M3)
Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,95600000 15,47 61,20
TOTAL Méo de Obra com Encargos 61,20
Complementares:
VALOR: 61,19
3.6.1.3.5. 040116 - GABARITO PARA EDIFICACOES (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
D040000028 |Arame galv. bwg 18 (1,24mm - 0,009kg/m) 111,11m/kg CAEMA KG 0,02000000 15,20 0,30
D050000001 |Barrote 3 x 3" CAEMA M 0,40000000 5,79 2,32
D070000075 |Prego 2 1/2 x 10 CAEMA KG 0,01200000 12,00 0,14
D050000097 |Tabua 2,5 x 30,0 cm (1"x 12") CAEMA M2 0,09000000 13,99 1,26

TOTAL Material: 4,02

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
B010000010 |Ajudante de carpinteiro CAEMA H 0,13000000 8,91 1,16
B010000052 |Carpinteiro CAEMA H 0,13000000 12,63 1,64

TOTAL Méo de Obra: 2,80
VALOR: 6,82
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E
EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - PB
DESCRIGAO: ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU

DATA : 13/02/2023
BDI : 27,58%

L.S. Hora:
L.S. Més:

84,05%
46,32%

FONTE
CAERN
CAGEPA
COPASA
EMBASA
ORSE
SEINFRA
SICRO
SINAPI

VERSAO

2022/11 COM DESONERAGAO

2020/12
2023/01 - Base Centro

2022.2 COM DESONERAGAO

2022/11

027.1 COM DESONERAGAO
2016/11 COM DESONERAGAO
2023/01 COM DESONERAGAO

REF.
02/2023
04/2021
02/2023
11/2022
02/2023
05/2021
03/2017
02/2023

3.6.1.3.6. 87547 - MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

(M2)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35000000 19,56 6,85
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12800000 15,47 1,98

TOTAL Méao de Obra com Encargos 8,83
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87292 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA SINAPI M3 0,02130000 483,57 10,30
MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico: 10,30
VALOR: 19,12
3.6.1.3.7. 87893 - CHAPISCO, CIMENTO E AREIA (TRACO 1:4) (M2)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13940000 19,56 2,73
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04650000 15,47 0,72

TOTAL M&o de Obra com Encargos 3,45
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87377 ARGAMASSA TRAGCO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,00370000 575,82 2,13
GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servico: 2,13
VALOR: 5,56
3.6.1.3.8. 88487 - APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 (M2)

OUTROS FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88487 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM M2 1,00000000 12,52 12,52
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
TOTAL OUTROS: 12,52
VALOR: 12,52

3.6.1.3.9. 92427 - "FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE

1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZAGCOES. (FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)" (M2)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00040271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E SINAPI MES 0,19600000 7,11 1,39
ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M

00040287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE SINAPI MES 0,78500000 2,73 2,14
EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

00040275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA SINAPI MES 0,39300000 10,95 4,30
TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6*
CM E EXTENSAO DE 2 M

TOTAL Equipamento: 7,83
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E
EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - PB
DESCRIGAO: ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU

DATA : 13/02/2023

BDI : 27,58%

L.S. Hora:
L.S. Més:

84,05%
46,32%

FONTE
CAERN
CAGEPA
COPASA
EMBASA
ORSE
SEINFRA
SICRO
SINAPI

VERSAO

2022/11 COM DESONERAGAO

2020/12
2023/01 - Base Centro

2022.2 COM DESONERAGAO

2022/11

027.1 COM DESONERAGAO
2016/11 COM DESONERAGAO
2023/01 COM DESONERAGAO

REF.
02/2023
04/2021
02/2023
11/2022
02/2023
05/2021
03/2017
02/2023

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002692 |DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE SINAPI L 0,01000000 9,08 0,09
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00040304 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,01900000 28,88 0,55
TOTAL Material: 0,64
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12700000 15,37 1,95
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,69500000 19,23 13,36
TOTAL Mao de Obra com Encargos 15,31
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92263 FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SINAPI M2 0,15000000 152,48 22,87
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E =
17 MM. AF_09/2020
TOTAL Servico: 22,87
| VALOR: 46,64
3.6.1.3.10. 92763 - ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.
(KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D SINAPI KG 0,02500000 29,88 0,75
=1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 0,36700000 0,22 0,08
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
TOTAL Material: 0,83
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00420000 15,51 0,07
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02570000 19,41 0,50
TOTAL Méao de Obra com Encargos 0,57
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92804 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. SINAPI KG 1,00000000 8,94 8,94
AF_06/2022
TOTAL Servico: 8,94
VALOR: 10,31
3.6.1.3.11. 94965 - "CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANCAMENTOQO" (M3)
Equipamento Custo Horéario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHI 0,71030000 0,42 0,30
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHP 0,75340000 1,71 1,29
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: 1,59
Material FONTE UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E DATA : 13/02/2023 L.S. Hora: 84,05%
EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - PB BDI : 27.58% L.S.Més: 46,32%
DESCRIGAO: ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU FONTE VERSAO REF.
CAERN 2022/11 COM DESONERAGAO 02/2023
CAGEPA 2020/12 04/2021
COPASA 2023/01 - Base Centro 02/2023
EMBASA 2022.2 COM DESONERAGAO 11/2022
ORSE 2022/11 02/2023
SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 05/2021
SICRO 2016/11 COM DESONERAGAO 03/2017
SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO 02/2023
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,72290000 115,00 83,13
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379 [CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 362,65790000 0,70 253,86
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 9,5 a 19 MM) POSTO SINAPI M3 0,59340000 119,37 70,83
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
TOTAL Material: 407,82
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SINAPI H 1,46370000 15,68 22,95
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,31170000 15,47 35,76
TOTAL Méo de Obra com Encargos 58,71
Complementares:

VALOR: 468,10
3.6.1.3.12. 95241 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.
AF_07/2016 (M2)

Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27180000 19,56 5,32
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07410000 15,47 1,15

TOTAL Méao de Obra com Encargos 6,47
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SINAPI M3 0,05650000 372,73 21,06
SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
TOTAL Servico: 21,06

VALOR: 27,50
3.6.1.3.13. 65000131 - PINTURA - OLEO SEM MASSA CORRIDA (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
35000298 LIQUIBASE COPASA L 0,15000000 27,77 4,17
35000304 |LIXA D'AGUA GRAO 100 COPASA UN 0,50000000 1,99 1,00
35000313 |TINTA A OLEO, P/ PAREDE (INTERIORES E EXTERIORES) COPASA L 0,25000000 37,47 9,37

TOTAL Material: 14,54
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
35000043 |AUXILIAR DE OFICIAL, INCLUSIVE ES E ENCARGOS COPASA H 0,15000000 34,84 5,23
COMPLEMENTARES
35000041 |OFICIAL, INCLUSIVE ES E ENCARGOS COMPLEMENTARES COPASA H 0,30000000 43,14 12,94
TOTAL Méo de Obra: 18,17
VALOR: 32,71
3.6.1.4.1. COTAGAO - ETA COMPACTA TENCOSAN (UND)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

COTAQAO ETA COMPACTA TENCOSAN UND 1,00000000 275.000,00 275.000,00
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

CAERN
CAGEPA
COPASA
EMBASA

ORSE
SEINFRA
SICRO
SINAPI

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E DATA : 13/02/2023 L.S. Hora: 84,05%
EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - PB BDI : 27.58% L.S.Més:  46.32%
DESCRIGAO: ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU FONTE VERSAO REF.

2022/11 COM DESONERAGAO

2020/12
2023/01 - Base Centro

2022.2 COM DESONERAGAO

2022/11

027.1 COM DESONERAGAO
2016/11 COM DESONERAGAO
2023/01 COM DESONERAGAO

02/2023
04/2021
02/2023
11/2022
02/2023
05/2021
03/2017

02/2023

TOTAL Material: 275Aooo,00|
VALOR: | 275.ooo,oo|
3.6.1.4.2. C4276 - REDE DE DISTRIBUICAO RURAL PRIMARIA, TENSAO DE 13,80 KV, PARA CABO DE COBRE, COM ESTRUTURA DE
ALINHAMENTO EM POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T 150/10 (CONDUTOR NAO INCLUSO) (KM)
OUTROS FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
C4276 REDE DE DISTRIBUI(;AO RURAL PRIMARIA, TENSAO DE 13,80 KV, KM 1,00000000 69.727,65 69.727,65
PARA CABO DE COBRE, COM ESTRUTURA DE ALINHAMENTO EM
POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T 150/10 (CONDUTOR NAO
INCLUSO)
TOTAL OUTROS: 69.727,65
VALOR: 69.727,65
3.6.1.5.1. ED-50266 - LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA (M2)
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
MATED-11464| ACIDO MURIATICO | 0,05000000 9,30 0,47
MATED-11260 | DETERGENTE AMONIACO | 0,02000000 4,81 0,10
MATED-11262 | ESTOPA DE ALGODAO Kg 0,00800000 19,63 0,16
MATED-11432 [ SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | 0,01190470 13,22 0,16
TOTAL MATERIAIS: 0,89
PRECO CUSTO
SERVICOS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
ED-50367 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,31250000 16,10 5,03
TOTAL SERVIGOS: 5,03
Custo Direto Total:| 5,92|
VALOR:| 5,91|

3.7.1.1.1. C4919 - LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS (M2)

Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10779 |TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHP) SEINFRA H 0,00060000 239,31 0,14
TOTAL Equipamento Custo Horario: 0,14

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12543 | SERVENTE SEINFRA H 0,00300000 15,56 0,05
TOTAL Méao de Obra: 0,05
VALOR: 0,19

R_11/2018 (M)

3.7.1.1.2. 2010050 - LOCAGAO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO.

Equipamento

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL

LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM,
AUMENTO DE 32X

00007252

SINAPI

H

0,03000000

2,25

0,07
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E DATA : 13/02/2023 L.S. Hora: 84,05%
EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - PB BDI : 27.58% L.S.Més: 46,32%
DESCRIGAO: ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU o VEEEiG =

CAERN 2022/11 COM DESONERAGCAO 02/2023

CAGEPA 2020/12 04/2021

COPASA 2023/01 - Base Centro 02/2023

EMBASA 2022.2 COM DESONERAGAO 11/2022

ORSE 2022/11 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAGAO 03/2017

SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO 02/2023
00007247 [LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 SINAPI H 0,03000000 2,25 0,07

A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE

TOTAL Equipamento: 0,14

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06000000 14,29 0,86
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03000000 29,47 0,88

TOTAL Mao de Obra com Encargos 1,74
Complementares:
VALOR: 1,88
3.7.1.2.1. S02502 - ESCAVACAO MANUAL VALA 12 CAT. ATE 2 M C/ACOMP. TOPOGRAFICO (M3)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

S10549 |Encargos Complementares - Servente ORSE h 4,50000000 3,78 17,01
TOTAL Encargos Complementares: 17,01

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

106111S |Servente de obras ORSE h 4,50000000 10,14 45,63
TOTAL Mé&o de Obra: 45,63
VALOR: 62,64

3.7.1.2.2. S02499 - ESCAVACAO MANUAL VALA 22 CAT. ATE 2 M C/ACOMP. TOPOGRAFICO (M3)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10549 |Encargos Complementares - Servente ORSE h 5,00000000 3,78 18,90

TOTAL Encargos Complementares: 18,90

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

106111S |Servente de obras ORSE h 5,00000000 10,14 50,70
TOTAL Mé&o de Obra: 50,70
VALOR: 69,59

3.7.1.2.3. S04499 - ESCAVACAO MANUAL VALA ATE 2M EM ROCHA C/EXPLOSIVO (M3)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10580 Encargos Complementares - Cavoqueiro ORSE h 6,00000000 3,78 22,68
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 15,00000000 3,78 56,70

TOTAL Encargos Complementares: 79,38

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102759S Espoleta simples n 8. ORSE un 3,00000000 10,43 31,29
102762S Estopim simples ORSE m 3,00000000 13,03 39,09
101045 Explosivo gelatinoso dinamite 40% (comprimento = 8" / diametro da segao ORSE kg 0,20000000 9,36 1,87

=17
TOTAL Material: 72,25
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
Pagina: 65

A


jpere
Carimbo


RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E
EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - PB
DESCRIGAO: ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU

DATA : 13/02/2023

BDI : 27,58%

L.S. Hora:

84,05%

L.S. Més: 46,32%

FONTE
CAERN
CAGEPA
COPASA
EMBASA
ORSE
SEINFRA

VERSAO

2022/11 COM DESONERAGAO

2020/12
2023/01 - Base Centro

2022.2 COM DESONERAGAO

2022/11

027.1 COM DESONERAGAO

REF.
02/2023
04/2021
02/2023
11/2022
02/2023
05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAGAO 03/2017
SINAPI 2023/01 COM DESONERA(;/XO 02/2023
104235S Cavouqueiro ou operador de perfuratriz / rompedor ORSE h 6,00000000 12,83 76,98
106111S Servente de obras ORSE h 15,00000000 10,14 152,10
TOTAL Méo de Obra: 229,08
VALOR: 380,70
3.7.1.2.4. 93382 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAQAO MECANIZADA. AF_04/2016 (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI CHI 0,25400000 19,11 4,85
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI CHP 0,27400000 25,09 6,87
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: 11,72
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,65000000 15,47 10,06
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos 10,06
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95606 UMIDIFICACAO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHAO PIPA SINAPI M3 1,00000000 2,07 2,07
10000L. AF_11/2016
TOTAL Servico: 2,07
VALOR:| 23,84
3.7.1.2.5. 93588 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020 (M3XKM)
Equipamento Custo Horéario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91387 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO SINAPI CHI 0,00450000 54,13 0,24
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE
CACAMBA METALICA - CHI DIURNO. AF_06/2014
91386 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO SINAPI CHP 0,01050000 246,70 2,59
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE
CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: 2,83
VALOR: 2,83
3.7.1.3.1. 4 S 03 300 01 - CONFECCAO E LANC. DE CONCRETO MAGRO EM BETONEIRA - BDI = 34,32 ( M3)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS QUANT <
© PROD | IMPR PROD IMPR HORARIO
E302 Betoneira : Menegotti : - 400 | 1,00000000 | 1,0000 | 0,0000 16,6549 14,4163 16,6549
E404 Caminhao Basculante : Mercedes Benz : 2726 K- 10 m3 - 0,02000000 | 1,0000 | 0,0000 166,0100 13,2959 3,3202
E402 Caminhé&o Carroceria : Mercedes Benz : 2726 K - de madeira 15 t 0,06000000 | 1,0000 | 0,0000 162,5817 13,2959 9,7549
E509 Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA 1,00000000 | 1,0000 | 0,0000 24,0987 0,0000 24,0987
E304 Transportador Manual : AJS : - carrinho de mé&o 80 | 3,00000000 | 1,0000 | 0,0000 0,2704 0,0000 0,8112
E306 Vibrador de Concreto : diversos : VIP-MT2 - de imersao 2,00000000 | 1,0000 | 0,0000 13,3907 12,1754 26,7814
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E DATA : 13/02/2023 L.S. Hora: 84,05%
EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - PB BDI : 27.58% LS. Més:  46.32%
DESCRIGAO: ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU FONTE VERSAO REF.
CAERN 2022/11 COM DESONERAGAO 02/2023
CAGEPA 2020/12 04/2021
COPASA 2023/01 - Base Centro 02/2023
EMBASA 2022.2 COM DESONERAGAO 11/2022
ORSE 2022/11 02/2023
SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 05/2021
SICRO 2016/11 COM DESONERAGAO 03/2017
SINAPI 2023/01 COM DESONERAQAO 02/2023
TOTAL EQUIPAMENTOS: 81,4213
% A CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
T604 Pedreiro H 1,00000000 13,47 13,47
T701 Servente H 14,00000000 7,51 105,14
TOTAL MAO DE OBRA: 118,61
Adc. M.O. / FERRAMENTAS (20,51 %): 24,3269
Custo Horario da Execugéo: 224,3582
Produgédo da Equipe: 2,5000
Custo Unitéario da Execucgdao: 89,7433
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
M202 Cimento portland CP 11-32 kg 200,00000000 0,58 116,00
TOTAL MATERIAIS: 116,00
PRECO CUSTO
SERVICOS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
1 A 01170 02 |Areia extraida com trator e carregadeira m3 0,70000000 5,48 3,84
1 A 01200 01 |Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h m3 0,89000000 32,83 29,22
TOTAL SERVIGOS: 33,06
Custo Direto Total:| 238,80|
VALOR: | 238,80 |

3.7.1.3.2. 94965 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400

L. AF_07/2016 (M3)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHI 0,71030000 0,42 0,30
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHP 0,75340000 1,71 1,29
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: 1,59
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,72290000 115,00 83,13
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379 [CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 362,65790000 0,70 253,86
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 9,5 a 19 MM) POSTO SINAPI M3 0,59340000 119,37 70,83
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
TOTAL Material: 407,82
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SINAPI H 1,46370000 15,68 22,95
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,31170000 15,47 35,76
TOTAL Méo de Obra com Encargos 58,71
Complementares:
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E
EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - PB
DESCRIGAO: ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU

DATA : 13/02/2023
BDI : 27,58%

L.S. Hora:

84,05%

L.S. Més: 46,32%

FONTE
CAERN
CAGEPA
COPASA
EMBASA
ORSE
SEINFRA
SICRO
SINAPI

VERSAO

2022/11 COM DESONERAGAO

2020/12
2023/01 - Base Centro

2022.2 COM DESONERAGAO

2022/11

027.1 COM DESONERAGAO
2016/11 COM DESONERAGAO
2023/01 COM DESONERAGAO

REF.
02/2023
04/2021
02/2023
11/2022
02/2023
05/2021
03/2017
02/2023

VALOR:

468,10

3.7.1.3.3. 92427 - "FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE
1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)" (M2)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00040271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E SINAPI MES 0,19600000 7,11 1,39
ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M
00040287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE SINAPI MES 0,78500000 2,73 2,14
EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE
00040275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA SINAPI MES 0,39300000 10,95 4,30
TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6*
CM E EXTENSAO DE 2 M
TOTAL Equipamento: 7,83
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE SINAPI L 0,01000000 9,08 0,09
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00040304 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (21/2 X 11) SINAPI KG 0,01900000 28,88 0,55
TOTAL Material: 0,64
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12700000 15,37 1,95
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,69500000 19,23 13,36
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos 15,31
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92263 FABRICAQAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SINAPI M2 0,15000000 152,48 22,87
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E =
17 MM. AF_09/2020
TOTAL Servico: 22,87
VALOR: 46,64
3.7.1.3.4. 92760 - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D SINAPI KG 0,02500000 29,88 0,75
=1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 0,97000000 0,22 0,21
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
TOTAL Material: 0,96
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01290000 15,51 0,20
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07900000 19,41 1,53
TOTAL Méo de Obra com Encargos 1,73
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92801 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 11,04 11,04
TOTAL Servico: 11,04
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E
EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - PB
DESCRIGAO: ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU

DATA : 13/02/2023

BDI : 27,58%

L.S. Hora:

84,05%

L.S. Més: 46,32%

FONTE
CAERN
CAGEPA
COPASA
EMBASA
ORSE
SEINFRA
SICRO
SINAPI

VERSAO

2022/11 COM DESONERAGAO

2020/12
2023/01 - Base Centro

2022.2 COM DESONERAGAO

2022/11

027.1 COM DESONERAGAO
2016/11 COM DESONERAGAO
2023/01 COM DESONERAGAO

REF.
02/2023
04/2021
02/2023
11/2022
02/2023
05/2021
03/2017
02/2023

VALOR:

13,72

3.7.1.3.5. 92763 - ARMAGAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAGAO. (KG

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D SINAPI KG 0,02500000 29,88 0,75
=1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 0,36700000 0,22 0,08
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
TOTAL Material: 0,83
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00420000 15,51 0,07
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02570000 19,41 0,50
TOTAL Méao de Obra com Encargos 0,57
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92804 CORTE E DOBRA DE AGCO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. SINAPI KG 1,00000000 8,94 8,94
AF_06/2022
TOTAL Servico: 8,94
VALOR: 10,31

3.7.1.3.6. 92764 - ARMAGAO ACO CA-50, DIAM. 16,0 (5/8) A 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAGAO. (KG

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D SINAPI KG 0,02500000 29,88 0,75
=1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 0,21200000 0,22 0,05
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
TOTAL Material: 0,80
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00320000 15,51 0,05
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01940000 19,41 0,38
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos 0,43
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92805 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 MM. SINAPI KG 1,00000000 8,88 8,88
AF_06/2022
TOTAL Servico: 8,88
VALOR: | 10,07
3.7.1.3.7. C080001-1 - LANCAMENTO MANUAL E ADENSAMENTO DE CONCRETO CONVENCIONAL - (ADAPTADA REF 74157-4) (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI CHP 0,30000000 1,19 0,36

ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV -
AF_06/2015

CHP DIURNO.
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E
EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - PB
DESCRIGAO: ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU

DATA : 13/02/2023
BDI : 27,58%

L.S. Hora:

84,05%

L.S. Més: 46,32%

FONTE
CAERN
CAGEPA
COPASA
EMBASA
ORSE
SEINFRA
SICRO
SINAPI

VERSAO

2022/11 COM DESONERAGAO

2020/12
2023/01 - Base Centro

2022.2 COM DESONERAGAO

2022/11

027.1 COM DESONERAGAO
2016/11 COM DESONERAGAO
2023/01 COM DESONERAGAO

REF.
02/2023
04/2021
02/2023
11/2022
02/2023
05/2021
03/2017
02/2023

TOTAL Equipamento Custo Horario: 0,36

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,82500000 19,56 16,14
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,62000000 15,47 25,06

TOTAL Méo de Obra com Encargos 41,20
Complementares:
VALOR: | 41,54
3.7.1.4.1. 87905 - "CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO" (M2)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17240000 19,56 3,37
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05750000 15,47 0,89

TOTAL Méo de Obra com Encargos 4,26
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87313 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,00370000 480,05 1,78
GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico: 1,78
VALOR: 6,02
3.7.1.4.2. 87792 - EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM TETOS TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO
MECANICO (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037411 |TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, SINAPI M2 0,15810000 21,99 3,48
FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM
TOTAL Material: 3,48

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40900000 19,56 8,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40900000 15,47 6,33

TOTAL Méao de Obra com Encargos 14,33
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87292 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA SINAPI M3 0,02930000 483,57 14,17
MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico: 14,17
VALOR: 31,95
3.7.1.4.3. S07729 - IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE C/ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP=2,5CM, C/IMPERMEABILIZANTE
VEDACIT OU SIMILAR (M2)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,90000000 3,68 3,31
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,40000000 3,78 5,29
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E DATA : 13/02/2023 L.S. Hora: 84,05%
EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - PB BDI : 27.58% LS. Més:  46.32%
DESCRIGAO: ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU o VEEEiG =
CAERN 2022/11 COM DESONERAGAO 02/2023
CAGEPA 2020/12 04/2021
COPASA 2023/01 - Base Centro 02/2023
EMBASA 2022.2 COM DESONERAGAO 11/2022
ORSE 2022/11 02/2023
SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 05/2021
SICRO 2016/11 COM DESONERAGAO 03/2017
SINAPI 2023/01 COM DESONERA(;AO 02/2023
TOTAL Encargos Complementares: 8,60
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
101113 Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar ORSE kg 0,52000000 7,36 3,83
TOTAL Material: 3,83
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
104750S Pedreiro (horista) ORSE h 0,90000000 14,35 12,92
106111S Servente de obras ORSE h 1,40000000 10,14 14,20
TOTAL Méo de Obra: 27,12
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S01903 Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 ORSE m3 0,02500000 525,44 13,14
padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confec¢do mecénica e
transporte
TOTAL Servico: 13,14
VALOR: 52,67
3.7.1.4.4. C1915 - PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4, ESP.= 1.5CM (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,01820000 67,50 1,23
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 5,48000000 0,56 3,07

TOTAL Material: 4,30

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,00000000 20,79 20,79
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,15000000 15,56 17,89

TOTAL Méo de Obra: 38,68
VALOR: | 42,98 |

3.7.1.4.5. ED-50469 - PINTURA EM CAIAGAO PARA AMBIENTE INTERNO,TRES (3) DEMAOS, INCLUSIVE PIGMENTO E FIXADOR DE CAL (M2)

MATERIAIS UNID | CONSUMO ARG UNFAR
MATED-11412| ADESIVO (TIPO: COLA BRANCA|COMPOSIGAO: PVA| APLICACAO: MADEIRA/PAPEL ) Kg 0,02000000 21,45 0,43
MATED-11443| CAL EM PO PARA PINTURA Kg 0,60000000 1,70 1,02
MATED-8961 | FIXADOR DE CAL ( CONTEUDO: 150 ML) un 0,02000000 1,73 0,03
MATED-11434| OLEO DE LINHAGA Kg 0,02000000 24,61 0,49
MATED-11431 | PIGMENTO PARA TINTA | 0,02000000 153,82 3,08
TOTAL MATERIAIS: 5,05

SERVICOS UNID | CONSUMO U UNPARG
ED-50365 |AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,12222220 19,01 2,32
ED-50382 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,36666670 23,27 8,53
TOTAL SERVICOS: 10,85
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E
EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - PB
DESCRIGAO: ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU

DATA : 13/02/2023

BDI : 27,58%

L.S. Hora:
L.S. Més:

84,05%
46,32%

FONTE
CAERN
CAGEPA
COPASA
EMBASA
ORSE
SEINFRA
SICRO
SINAPI

VERSAO
2022/11 COM DESONERAGA
2020/12
2023/01 - Base Centro

2022.2 COM DESONERAGAO

2022/11

027.1 COM DESONERAGAO

2016/11 COM DESONERAGA

2023/01 COM DESONERAGAO

REF.
(] 02/2023
04/2021
02/2023
11/2022
02/2023
05/2021
(] 03/2017
02/2023

Custo Direto Total:| 15,90|
VALOR: | 15,91|
3.7.1.5.1. 65001135 - ESCADA TIPO MARINHEIRO, DEGRAUS EM FERRO REDONDO, DIAMETRO = 1/2" (M)

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
35000041 |OFICIAL, INCLUSIVE ES E ENCARGOS COMPLEMENTARES COPASA H 1,30000000 43,14 56,08
TOTAL Méao de Obra: 56,08

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
65000084 |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3 COPASA M3 0,00040000 738,72 0,30
65000276 |ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCACAO COPASA KG 3,00000000 16,58 49,74
TOTAL Servigo: 50,04
VALOR: 106,12

3.7.1.5.2. C171053-1 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPA DE ACO COM CHAPA DE 1/4", REVESTIDA COM TINTA ANTICORROSIVA

- BASEADO EM 05971/ORSE (M2)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92716 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, SINAPI CHP 0,40000000 94,84 37,94
INCLUSIVE CILINDROS E MAGCARICOS - CHP DIURNO. AF_12/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: 37,94
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) SINAPI KG 0,62700000 9,79 6,14
00000555 BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 MM (L X E), SINAPI M 25,40000000 12,00 304,80
1,2265 KG/M
00004777 |CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA SINAPI KG 1,08000000 10,69 11,55
ENTRE 1/8" E 1/4"
00001330 |CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2 SINAPI KG 54,77000000 8,90 487,45
00010998 ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM SINAPI KG 0,20000000 37,92 7,58
TOTAL Material: 817,52
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 15,47 30,94
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,00000000 20,98 62,94
TOTAL Mao de Obra com Encargos 93,88
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100753 PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SINAPI M2 2,10000000 16,71 35,09
SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO
EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE
100721 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) SINAPI M2 2,10000000 19,52 40,99
PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE
TOTAL Servico: 76,08
VALOR: 1.025,39

3.7.1.5.3. 241470 - GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" (M2)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E
EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - PB
DESCRIGAO: ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU

DATA : 13/02/2023

BDI : 27,58%

L.S. Hora:
L.S. Més:

84,05%
46,32%

FONTE
CAERN
CAGEPA
COPASA
EMBASA
ORSE
SEINFRA
SICRO
SINAPI

VERSAO

2022/11 COM DESONERAGAO

2020/12
2023/01 - Base Centro

2022.2 COM DESONERAGAO

2022/11

027.1 COM DESONERAGAO
2016/11 COM DESONERAGAO
2023/01 COM DESONERAGAO

REF.
02/2023
04/2021
02/2023
11/2022
02/2023
05/2021
03/2017
02/2023

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
D00474 Tubo de ago galvanizado 1 1/2" SEDOP M 4,16000000 28,33 117,85
TOTAL Material: 117,85

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
280009 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,14000000 17,98 2,52
280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,17000000 22,53 3,83
280025 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 9,89000000 22,40 221,54
TOTAL Méao de Obra com Encargos 227,89

Complementares:

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
110142 Argamassa de cimento e areia 1:6 SEDOP M3 0,00060000 494,07 0,30
TOTAL Servico: 0,30
VALOR: 346,04

3.7.1.6.1. C3512 - MONTAGEM DE TUBOS, CONEXOES E PCS, RESERVATORIO ELEVADO CAP. ATE 50 M3 (UN)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10737 ESMERILHADEIRA INDUSTRIAL (CHP) SEINFRA H 8,00000000 0,21 1,68
10771 TALHA MANUAL (CHP) SEINFRA H 8,00000000 0,16 1,28

TOTAL Equipamento Custo Horario: 2,96

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10037 AJUDANTE SEINFRA H 24,00000000 16,78 402,72
11530 MONTADOR SEINFRA H 24,00000000 20,79 498,96
12543 SERVENTE SEINFRA H 72,00000000 15,56 1.120,32

TOTAL Méao de Obra: 2.022,00

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

C0833 CONCRETO GROUT C/ATE 50% DE PEDRISCO EM PESO, SEINFRA M3 0,02000000 2.969,78 59,40
LANCAMENTO E CURA

TOTAL Servico: 59,40

VALOR: 2.084,13

3.7.1.6.2. C171053-1 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPA DE ACO COM CHAPA DE 1/4", REVESTIDA COM TINTA ANTICORROSIVA
- BASEADO EM 05971/ORSE (M2)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92716 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, SINAPI CHP 0,40000000 94,84 37,94
INCLUSIVE CILINDROS E MAGCARICOS - CHP DIURNO. AF_12/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: 37,94
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000546 |BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) SINAPI KG 0,62700000 9,79 6,14
00000555 |BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 MM (L X E), SINAPI M 25,40000000 12,00 304,80
1,2265 KG/M
00004777 |CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA SINAPI KG 1,08000000 10,69 11,55
ENTRE 1/8" E 1/4"
00001330 |CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2 SINAPI KG 54,77000000 8,90 487,45
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E
EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - PB
DESCRIGAO: ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU

DATA : 13/02/2023

BDI : 27,58%

L.S. Hora:
L.S. Més:

84,05%
46,32%

FONTE
CAERN
CAGEPA
COPASA
EMBASA
ORSE
SEINFRA
SICRO
SINAPI

VERSAO

2022/11 COM DESONERAGAO

2020/12
2023/01 - Base Centro

2022.2 COM DESONERAGAO

2022/11

027.1 COM DESONERAGAO
2016/11 COM DESONERAGAO
2023/01 COM DESONERAGAO

REF.
02/2023
04/2021
02/2023
11/2022
02/2023
05/2021
03/2017
02/2023

00010998 [ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM SINAPI KG 0,20000000 37,92 7,58
TOTAL Material: 817,52
Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 15,47 30,94
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,00000000 20,98 62,94
TOTAL Méao de Obra com Encargos 93,88
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100753 PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SINAPI M2 2,10000000 16,71 35,09
SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO
EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE
100721 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) SINAPI M2 2,10000000 19,52 40,99
PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE
TOTAL Servico: 76,08
VALOR: 1.025,39

3.7.1.6.3. C171053-1 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPA DE ACO COM CHAPA DE 1/4", REVESTIDA COM TINTA ANTICORROSIVA
- BASEADO EM 05971/ORSE (M2)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92716 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, SINAPI CHP 0,40000000 94,84 37,94
INCLUSIVE CILINDROS E MAGCARICOS - CHP DIURNO. AF_12/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: 37,94
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000546 |BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) SINAPI KG 0,62700000 9,79 6,14
00000555 |BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 MM (L X E), SINAPI M 25,40000000 12,00 304,80
1,2265 KG/M
00004777 |CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA SINAPI KG 1,08000000 10,69 11,55
ENTRE 1/8" E 1/4"
00001330 |CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2 SINAPI KG 54,77000000 8,90 487,45
00010998 |[ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM SINAPI KG 0,20000000 37,92 7,58
TOTAL Material: 817,52
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 15,47 30,94
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,00000000 20,98 62,94
TOTAL M&o de Obra com Encargos 93,88
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100753 PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SINAPI M2 2,10000000 16,71 35,09
SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO
EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE
100721 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) SINAPI M2 2,10000000 19,52 40,99
PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE
TOTAL Servico: 76,08
VALOR: 1.025,39
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E
EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - PB
DESCRIGAO: ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU

DATA : 13/02/2023

BDI : 27,58%

L.S. Hora:
L.S. Més:

84,05%
46,32%

FONTE
CAERN
CAGEPA
COPASA
EMBASA
ORSE
SEINFRA
SICRO
SINAPI

VERSAO

2022/11 COM DESONERAGAO

2020/12
2023/01 - Base Centro

2022.2 COM DESONERAGAO

2022/11

027.1 COM DESONERAGAO
2016/11 COM DESONERAGAO
2023/01 COM DESONERAGAO

REF.
02/2023
04/2021
02/2023
11/2022
02/2023
05/2021
03/2017
02/2023

3.7.1.6.4. C171053-1 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPA DE ACO COM CHAPA DE 1/4", REVESTIDA COM TINTA ANTICORROSIVA

- BASEADO EM 05971/ORSE (M2)

Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92716 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, SINAPI CHP 0,40000000 94,84 37,94
INCLUSIVE CILINDROS E MAGARICOS - CHP DIURNO. AF_12/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: 37,94
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) SINAPI KG 0,62700000 9,79 6,14
00000555 BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 MM (L X E), SINAPI M 25,40000000 12,00 304,80
1,2265 KG/M
00004777 |CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA SINAPI KG 1,08000000 10,69 11,55
ENTRE 1/8" E 1/4"
00001330 |CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2 SINAPI KG 54,77000000 8,90 487,45
00010998 ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM SINAPI KG 0,20000000 37,92 7,58
TOTAL Material: 817,52
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 15,47 30,94
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,00000000 20,98 62,94
TOTAL Méo de Obra com Encargos 93,88
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100753 PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SINAPI M2 2,10000000 16,71 35,09
SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO
EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE
100721 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) SINAPI M2 2,10000000 19,52 40,99
PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE
TOTAL Servico: 76,08
VALOR: 1.025,39
3.7.2.1.1. INS-505047 - TUBO DE FERRO GALVANIZADO, SEM CONEXOES DN 80MM, COM COSTURA (M)
OUTROS FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-505047 |TUBO DE FERRO GALVANIZADO, SEM CONEXOES DN 80MM, COM M 1,00000000 93,87 93,87
COSTURA
TOTAL OUTROS: 93,87
VALOR: 93,87
3.7.2.1.2. INS-783706 - REDE EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO, SEM CONEXOES DN 80 MM, COM COSTURA (M)
OUTROS FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-783706 |REDE em tubo de ferro galvanizado, sem conexdes DN 80 mm, com M 1,00000000 98,98 98,98
costura
TOTAL OUTROS: 98,98
VALOR: 98,98
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E DATA : 13/02/2023 L.S. Hora:  84,05%
EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - PB BDI : 27,58% LS. Més:  46.32%
DESCRIGAO: ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU FONTE VERSAO REF.
CAERN 2022/11 COM DESONERAGAO 02/2023
CAGEPA 2020/12 04/2021
COPASA 2023/01 - Base Centro 02/2023
EMBASA 2022.2 COM DESONERAGAO 11/2022
ORSE 2022/11 02/2023
SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 05/2021
SICRO 2016/11 COM DESONERAGAO 03/2017
SINAPI 2023/01 COM DESONERA(;AO 02/2023
3.7.2.1.3. INS-076675 - "TUBULA(;AO PARA LIMPEZA EM ACO GALVANIZADO, SEM CONEXOES DN 50 MM, COM COSTURA" (M)
OUTROS FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-076675 |"TUBULACAO para limpeza em ago galvanizado, sem conexdes DN 50 M 1,00000000 57,28 57,28
mm, com costura”
TOTAL OUTROS: 57,28
VALOR: 57,28
3.7.2.1.4. INS-183811 - "TUBULA(;AO DE EXTRAVASAMENTO EM ACO GALVANIZADO, SEM CONEXOES DN 50 MM, COM COSTURA" (M)
OUTROS FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-183811 |"TUBULACAO de extravasamento em acgo galvanizado, sem conexdes M 1,00000000 57,28 57,28
DN 50 mm, com costura”
TOTAL OUTROS: 57,28
VALOR: 57,28
3.7.2.1.5. INS-795358 - NIPLE DUPLO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 80 MM (3") (UND)
OUTROS FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-795358 | NIPLE duplo de ferro maleavel galvanizado 80 mm (3") UND 1,00000000 24,89 24,89
TOTAL OUTROS: 24,89
VALOR: 24,89
3.7.2.1.6. INS-306904 - NIPLE DUPLO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 50 MM (2") (UND)
OUTROS FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-306904 |NIPLE duplo de ferro maleavel galvanizado 50 mm (2") UND 1,00000000 19,71 19,71
TOTAL OUTROS: 19,71
VALOR: 19,71
3.7.2.1.7. INS-784739 - LUVA DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 80 MM (3") (UND)
OUTROS FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-784739 |LUVA de ferro maleavel galvanizado 80 mm (3") UND 1,00000000 68,09 68,09
TOTAL OUTROS: 68,09
VALOR: 68,09
3.7.2.1.8. INS-609135 - LUVA DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 50 MM (2") (UND)
OUTROS FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-609135 |LUVA de ferro maleavel galvanizado 50 mm (2") UND 1,00000000 27,58 27,58
TOTAL OUTROS: 27,58
VALOR:| 27,58
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E
EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - PB
DESCRIGAO: ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU

DATA : 13/02/2023
BDI : 27,58%

L.S. Hora:
L.S. Més:

84,05%
46,32%

FONTE
CAERN
CAGEPA
COPASA
EMBASA
ORSE
SEINFRA
SICRO
SINAPI

VERSAO

2022/11 COM DESONERAGAO

2020/12
2023/01 - Base Centro

2022.2 COM DESONERAGAO

2022/11

027.1 COM DESONERAGAO
2016/11 COM DESONERAGAO
2023/01 COM DESONERAGAO

REF.
02/2023
04/2021
02/2023
11/2022
02/2023
05/2021
03/2017
02/2023

3.7.2.1.9. INS-260293 - CURVA 90 MACHO-FEMEA DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 80 MM (3") (UND)

OUTROS FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-260293 | CURVA 90 macho-fémea de ferro maleavel galvanizado 80 mm (3") UND 1,00000000 211,59 211,59
TOTAL OUTROS: 211,59
VALOR: 211,59
3.7.2.1.10. INS-623906 - CURVA 90 MACHO-FEMEA DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 50 MM (2") (UND)
OUTROS FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-623906 |CURVA 90 macho-fémea de ferro maleavel galvanizado 50 mm (2") UND 1,00000000 94,35 94,35
TOTAL OUTROS: 94,35
VALOR: 94,35
3.7.2.1.11. INS-841541 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO 80 MM (3"), COM VOLANTE (UND)
OUTROS FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-841541 |REGISTRO de gaveta bruto 80 mm (3"), com volante UND 1,00000000 541,87 541,87
TOTAL OUTROS: 541,87
VALOR: 541,87

3.7.2.1.12. 74104/001 - CAIXA DE INSPEGCAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA

(CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE- MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C -

ESCAVACAO E CONFECCAO (UN)

OUTROS FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
74104/001 [CAIXA DE INSPEGAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO UN 1,00000000 194,89 194,89
60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA
(CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-
MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C -
ESCAVAGAO E CONFECCAO
TOTAL OUTROS: 194,89
VALOR: 194,89
3.7.2.1.13. C4208 - PARA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
C0093 APARELHO  SINALIZADOR DE  OBSTACULOS  C/CELULA SEINFRA UN 1,00000000 145,34 145,34
FOTOELETRICA
C0327 ATERRAMENTO COMPLETO C/ 3 HASTES COPPERWELD P/PARA- SEINFRA cJ 1,00000000 819,13 819,13
RAIOS
C0520 CABO COBRE NU 35MM2 SEINFRA M 20,00000000 33,57 671,40
C1790 MASTRO SIMPLES DE FERRO GALV. P/PARA-RAIO H=3M, D=40 OU SEINFRA UN 1,00000000 818,06 818,06
50MM
C2060 PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN SEINFRA UN 1,00000000 128,80 128,80
C2056 PROTEGAO DA CORDOALHA DOS PARA-RAIOS C/TUBO PVC SEINFRA UN 1,00000000 169,45 169,45
RIGIDOS 50MM (2") X3.00M
TOTAL Servico: 2.752,18
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E DATA : 13/02/2023 L.S. Hora:  84,05%
EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - PB BDI: 27,58% L.S.Més: 46,32%
DESCRICAO: ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU FONTE VERSAO REF.

CAERN 2022/11 COM DESONERAGAO 02/2023

CAGEPA 2020/12 04/2021

COPASA 2023/01 - Base Centro 02/2023

EMBASA 2022.2 COM DESONERAGAO 11/2022

ORSE 2022/11 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAGAO 03/2017

SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO 02/2023
VALOR: 2.752,18

3.7.2.1.14. 101193 - CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAGAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE

ARAME DE AGO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_05/2020 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000346 |ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M SINAPI KG 0,18000000 35,39 6,37
00043130 |ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 SINAPI KG 0,02870000 29,88 0,86

BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)
00004107 MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADARA *10 X 10* CM, H= SINAPI UN 0,40000000 55,30 22,12
*2,30* M
TOTAL Material: 29,35
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,52800000 19,56 10,33
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,52800000 15,47 8,17
TOTAL M&o de Obra com Encargos 18,50
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SINAPI M3 0,00900000 373,58 3,36
SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
TOTAL Servico: 3,36
VALOR: 51,18
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E
EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - PB
DESCRIGAO: ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU

DATA : 13/02/2023
BDI : 27,58%

L.S. Hora:
L.S. Més:

84,05%
46,32%

FONTE
CAERN
CAGEPA
COPASA
EMBASA
ORSE

VERSAO

2022/11 COM DESONERAGAO

2020/12

2023/01 - Base Centro
2022.2 COM DESONERAGAO

2022/11

REF.
02/2023
04/2021
02/2023
11/2022
02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 05/2021
SICRO 2016/11 COM DESONERAGAO 03/2017
SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO 02/2023
COMP-
98953632 - ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE ASSENTAMENTO E FERRAGENS (M2)
OUTROS FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
COMP- ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE ASSENTAMENTO E M2 1,00000000 362,00 362,00
98953632 FERRAGENS
TOTAL OUTROS: 362,00
VALOR: 362,00
COMP- i i
44469449 - SINALIZACAO ABERTA S/ILUMINACAO P/SEGURANCA TRANSITO VEICULOS/PEDESTRES (M)
OUTROS FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
COMP- SINALIZACAO ABERTA S/ILUMINA(;/:\O P/SEGURANCA TRANSITO M 1,00000000 9,15 9,15
44469449 |VEICULOS/PEDESTRES
TOTAL OUTROS: 9,15
VALOR: 9,15
COMP- ) )
51597150 - SINALIZACAO ABERTA C/ILUMINACAO P/SEGURANCA TRANSITO VEICULOS/PEDESTRES (M)
OUTROS FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
COMP- SINALIZACAO ABERTA C/ILUMINAGAO P/SEGURANGA TRANSITO M 1,00000000 19,86 19,86
51597150 |VEICULOS/PEDESTRES
TOTAL OUTROS: 19,86
VALOR: 19,86
INS-466938 - TOCO COM FLANGES L=0,25M DN 50 (UND)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-466938 | TOCO COM FLANGES L=0,25m DN 50 UND 1,00000000 433,77 433,77
TOTAL Material: 433,77
VALOR: 433,77
INS-896250 - REGISTRO CHATO C/ FLANGES C/ CABECOTE DN 50 (UND)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-896250 |REGISTRO CHATO C/ FLANGES C/ CABECOTE DN 50 UND 1,00000000 395,51 395,51
TOTAL Material: 395,51
VALOR: 395,51
INS-599064 - MEDIDOR ELETROMGNETICO DN 50 (UND)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-599064 |MEDIDOR ELETROMGNETICO DN 50 UND 1,00000000 13.753,12 13.753,12
TOTAL Material: 13.753,12
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E
EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - PB
DESCRIGAO: ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU

DATA : 13/02/2023
BDI : 27,58%

L.S. Hora:
L.S. Més:

84,05%
46,32%

FONTE
CAERN
CAGEPA
COPASA
EMBASA
ORSE

VERSAO

2022/11 COM DESONERAGAO

2020/12

2023/01 - Base Centro
2022.2 COM DESONERAGAO

2022/11

REF.
02/2023
04/2021
02/2023
11/2022
02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 05/2021
SICRO 2016/11 COM DESONERAGAO 03/2017
SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO 02/2023
VALOR: 13.753,12
INS-156459 - EXTREMIDADE PONTA E FLANGE DN 50 (UND)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-156459 |EXTREMIDADE PONTA E FLANGE DN 50 UND 1,00000000 178,61 178,61
TOTAL Material: 178,61
VALOR: 178,61
INS-961061 - JUNTA GIBAULT DN 50 (UND)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-961061 |JUNTA GIBAULT DN 50 UND 1,00000000 229,64 229,64
TOTAL Material: 229,64
VALOR: 229,64
INS-416556 - TUBO FLANGE E PONTA L=2,70M DN 50 (UND)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-416556 | TUBO FLANGE E PONTA L=2,70m DN 50 UND 1,00000000 969,61 969,61
TOTAL Material: 969,61
VALOR: 969,61
INS-768515 - "REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA" (UND)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-768515 |"REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA UND 1,00000000 86,75 86,75
REDE DE AGUA"
TOTAL Material: 86,75
VALOR: 86,75

"00738/SINA PI*1,5 - - CONJUNTO MOTOBOMBA COMPOSTO DE BOMBA CENTRIFUGA, COM 3.500RPM, POTENCIA DE 5 CV E CAPACIDADE DE
RECALCAR UMA VAZAO DE 1,0 L/S CONTRA UMA ALTURA MANOMETRICA DE 55,50 M. (UND)
OUTROS FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
"00738/SINA [CONJUNTO MOTOBOMBA COMPOSTO DE BOMBA CENTRIFUGA, UND 1,00000000 3.597,45 3.597,45
PI*1,5 - COM 3.500rpm, POTENCIA DE 5 CV E CAPACIDADE DE RECALCAR
UMA VAZAO DE 1,0 I/s CONTRA UMA ALTURA MANOMETRICA DE
55,50 m.
TOTAL OUTROS: 3.597,45
VALOR: 3.597,45
COMP-92553318 - TJGS, TE COM BOLSAS JGS, DN =50 X 50 MM E CRUZETAS (UND)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
COMP- TJGS, Té com Bolsas JGS, DN = 50 x 50 mm e Cruzetas UND 1,00000000 24,97 24,97
92553318
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E
EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - PB
DESCRIGAO: ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU

DATA : 13/02/2023

BDI : 27,58%

L.S. Hora:

84,05%

L.S. Més: 46,32%

FONTE
CAERN
CAGEPA
COPASA
EMBASA
ORSE
SEINFRA
SICRO
SINAPI

VERSAO

2022/11 COM DESONERAGAO

2020/12

2023/01 - Base Centro
2022.2 COM DESONERAGAO

2022/11

027.1 COM DESONERAGAO
2016/11 COM DESONERAGAO
2023/01 COM DESONERAGAO

REF.
02/2023
04/2021
02/2023
11/2022
02/2023
05/2021
03/2017
02/2023

TOTAL Material: 24,97|
VALOR: | 24,97 |
88487 - APL|CA(;AO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 (M2)
OUTROS FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
88487 APL|CAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM M2 1,00000000 12,52 12,52
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
TOTAL OUTROS: 12,52
VALOR: 12,52
COTACAO - ETA COMPACTA TENCOSAN (UND)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
COTAQAO ETA COMPACTA TENCOSAN UND 1,00000000 275.000,00 275.000,00
TOTAL Material: 275.000,00
VALOR: 275.000,00

C4276 - REDE DE DISTRIBUIQAO RURAL PRIMARIA, TENSAO DE ~13,80 KV, PARA CABO DE COBRE, COM ESTRUTURA DE ALINHAMENTO EM
POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T 150/10 (CONDUTOR NAO INCLUSO) (KM)
OUTROS FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
C4276 REDE DE DISTRIBUICAO RURAL PRIMARIA, TENSAO DE 13,80 KV, KM 1,00000000 69.727,65 69.727,65
PARA CABO DE COBRE, COM ESTRUTURA DE ALINHAMENTO EM
POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T 150/10 (CONDUTOR NAO
INCLUSO)
TOTAL OUTROS: 69.727,65
VALOR: 69.727,65
INS-505047 - TUBO DE FERRO GALVANIZADO, SEM CONEXOES DN 80MM, COM COSTURA (M)
OUTROS FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-505047 |TUBO DE FERRO GALVANIZADO, SEM CONEXOES DN 80MM, COM M 1,00000000 93,87 93,87
COSTURA
TOTAL OUTROS: 93,87
VALOR: 93,87
INS-783706 - REDE EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO, SEM CONEXOES DN 80 MM, COM COSTURA (M)
OUTROS FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-783706 |REDE em tubo de ferro galvanizado, sem conexdes DN 80 mm, com M 1,00000000 98,98 98,98
costura
TOTAL OUTROS: 98,98
VALOR:| 98,98

INS-076675 - "TUBULAGAO PARA LIMPEZA EM AGCO GALVANIZADO, SEM CONEXOES DN 50 MM, COM COSTURA" (M)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS
OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E DATA : 13/02/2023 L.S. Hora:  84,05%
EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - PB BDI : 27.58% LS. Més:  46.32%
DESCRIGAO: ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU FONTE VERSAO REF.
CAERN 2022/11 COM DESONERAGAO 02/2023
CAGEPA 2020/12 04/2021
COPASA 2023/01 - Base Centro 02/2023
EMBASA 2022.2 COM DESONERAGAO 11/2022
ORSE 2022/11 02/2023
SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 05/2021
SICRO 2016/11 COM DESONERAGAO 03/2017
SINAPI 2023/01 COM DESONERA(;AO 02/2023
OUTROS FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-076675 |"TUBULACAO para limpeza em ago galvanizado, sem conexdes DN 50 M 1,00000000 57,28 57,28
mm, com costura”
TOTAL OUTROS: 57,28
VALOR: 57,28
INS-183811 - "TUBULAQAO DE EXTRAVASAMENTO EM ACO GALVANIZADO, SEM CONEXOES DN 50 MM, COM COSTURA" (M)
OUTROS FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-183811 |"TUBULACAO de extravasamento em ago galvanizado, sem conexdes M 1,00000000 57,28 57,28
DN 50 mm, com costura”
TOTAL OUTROS: 57,28
VALOR: 57,28
INS-795358 - NIPLE DUPLO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 80 MM (3") (UND)
OUTROS FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-795358 | NIPLE duplo de ferro maleavel galvanizado 80 mm (3") UND 1,00000000 24,89 24,89
TOTAL OUTROS: 24,89
VALOR: 24,89
INS-306904 - NIPLE DUPLO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 50 MM (2") (UND)
OUTROS FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-306904 |NIPLE duplo de ferro maleavel galvanizado 50 mm (2") UND 1,00000000 19,71 19,71
TOTAL OUTROS: 19,71
VALOR: 19,71
INS-784739 - LUVA DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 80 MM (3") (UND)
OUTROS FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-784739 |LUVA de ferro maleavel galvanizado 80 mm (3") UND 1,00000000 68,09 68,09
TOTAL OUTROS: 68,09
VALOR: 68,09
INS-609135 - LUVA DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 50 MM (2") (UND)
OUTROS FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-609135 |LUVA de ferro maleavel galvanizado 50 mm (2") UND 1,00000000 27,58 27,58
TOTAL OUTROS: 27,58
VALOR: 27,58

INS-260293 - CURVA 90 MACHO-FEMEA DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 80 MM (3") (UND)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS

CAERN
CAGEPA
COPASA
EMBASA

ORSE

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E DATA : 13/02/2023 L.S. Hora: 84,05%
EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - PB BDI : 27.58% L.S.Més:  46.32%
DESCRIGAO: ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU FONTE VERSAO REF.

2022/11 COM DESONERAGAO

2020/12

2023/01 - Base Centro
2022.2 COM DESONERAGAO

2022/11

02/2023
04/2021
02/2023
11/2022
02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 05/2021
SICRO 2016/11 COM DESONERAGAO 03/2017
SINAPI 2023/01 COM DESONERA(;AO 02/2023
OUTROS FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-260293 | CURVA 90 macho-fémea de ferro maleavel galvanizado 80 mm (3") UND 1,00000000 211,59 211,59
TOTAL OUTROS: 211,59
VALOR: 211,59
INS-623906 - CURVA 90 MACHO-FEMEA DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 50 MM (2") (UND)
OUTROS FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-623906 |CURVA 90 macho-fémea de ferro maleavel galvanizado 50 mm (2") UND 1,00000000 94,35 94,35
TOTAL OUTROS: 94,35
VALOR: 94,35
INS-841541 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO 80 MM (3"), COM VOLANTE (UND)
OUTROS FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-841541 |REGISTRO de gaveta bruto 80 mm (3"), com volante UND 1,00000000 541,87 541,87
TOTAL OUTROS: 541,87
VALOR: 541,87

74104/001 - CAIXA DE INSPEQAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LI§A (CIMENTO|
E AREIA, TBACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE- MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVACAO E
CONFECCAO (UN)
OUTROS FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
74104/001 |CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIGCO UN 1,00000000 194,89 194,89
60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA
(CIMENTO E AREIA, TRAGCO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-
MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C -
ESCAVAGAO E CONFECGCAO
TOTAL OUTROS: 194,89
VALOR: 194,89
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COMPOSICAO DO BDI
OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E DATA : 13/02/2023 L.S. Hora: 84,05%
EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - PB BDI: 27,58% LS. Més:  46.32%
DESCRIGAO: ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU FONTE VERSAO REF.
CAERN 2022/11 COM DESONERACAO 02/2023
CAGEPA 2020/12 04/2021
COPASA 2023/01 - Base Centro 02/2023
EMBASA 2022.2 COM DESONERAQT\O 11/2022
ORSE 2022/11 02/2023
SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 05/2021
SICRO 2016/11 COM DESONERACAO 03/2017
SINAPI 2023/01 COM DESONERACAO 02/2023
CcoD DESCRICAO %
BENEFICIOS
S+G GARANTIA/SEGUROS 0,45
L LUCRO 7,10
TOTAL 7,55
DESPESAS INDIRETAS
AC ADMINISTRACAO CENTRAL 4,20
DF DESPESA FINANCEIRA 0,79
R RISCOS 1,54
TOTAL 6,53
| IMPOSTOS
PIS 0,65
COFINS 3,00
ISS 2,00
CPRB 4,50
TOTAL 10,15
BDI = 27,58%

((L1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-1)-1
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COMPOSICAO DO BDI
OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E DATA : 13/02/2023 L.S. Hora: 84,05%
EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - PB BDI: 27,58% L.S.Més: 46,32%
DESCRIGAO: ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU FONTE VERSAO REF.
CAERN 2022/11 COM DESONERACAO 02/2023
CAGEPA 2020/12 04/2021
COPASA 2023/01 - Base Centro 02/2023
EMBASA 2022.2 COM DESONERAQT\O 11/2022
ORSE 2022/11 02/2023
SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 05/2021
SICRO 2016/11 COM DESONERACAO 03/2017
SINAPI 2023/01 COM DESONERACAO 02/2023
CcoD DESCRICAO %
BENEFICIOS
S+G GARANTIA/SEGUROS 0,50
L LUCRO 2,84
TOTAL 3,34
DESPESAS INDIRETAS
AC ADMINISTRACAO CENTRAL 2,38
DF DESPESA FINANCEIRA 0,85
R RISCOS 0,98
TOTAL 4,21
| IMPOSTOS
PIS 0,65
COFINS 3,00
ISS 0,00
CPRB 4,50
TOTAL 8,15
BDI =17,28%

((L1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-1)-1
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E DATA : 13/02/2023 L.S. Hora: 84,05%
EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - PB BDI: 27,58% LS. Més:  46.32%
DESCRIGAO: ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU FONTE REF.
CAERN 2022/11 COM DESONERAGAO 02/2023
CAGEPA 04/2021
COPASA 2023/01 - Base Centro 02/2023
EMBASA 2022.2 COM DESONERAGAO 11/2022
ORSE 02/2023
SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 05/2021
SICRO 2016/11 COM DESONERAGAO 03/2017
SINAPI 2023/01 COM DESONERACAO 02/2023
CcoD DESCRICAO HORA % MES %
A GRUPO A
Al INSS 0,00 0,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 SALARIO EDUCACAO 2,50 2,50
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
TOTAL 16,80 16,80
B GRUPO B
B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 18,02 0,00
B2 FERIADOS 4,31 0,00
B3 AUXIL 10 - ENFERMIDADE 0,87 0,66
B4 13° SALARIO 10,96 8,33
B5 LICENGA PATERNIDADE 0,07 0,05
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73 0,56
B7 DIAS DE CHUVAS 2,02 0,00
B8 AUXIL 10 ACIDENTE DE TRABALHO 0,10 0,08
B9 FERIAS GOZADAS 9,64 7,33
B10 SALARIO MATERNIDADE 0,04 0,03
TOTAL 46,76 17,04
C GRUPO C
C1 AVISO PREVIO INDENIZADO 4,53 3,45
C2 AVISO PREVIO TRABALHADO 0,11 0,08
C3 FERIAS INDENIZADAS 4,24 3,23
C4 DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 2,99 2,28
C5 INDENIZACAO ADICIONAL 0,38 0,29
TOTAL 12,25 9,33
D GRUPO D
D1 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 7,86 2,86
D2 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO 0,38 0,29
E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO
TOTAL 8,24 3,15

Pagina: 1
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES CANADA E DATA : 13/02/2023 L.S. Hora:  84,05%
EXU NA CIDADE DE UIRAUNA - PB BDI: 27,58% L.S.Més: 46,32%
DESCRICAO: ADUTORA - UIRAUNA - CANADA E EXU FONTE VERSAO REF.

CAERN 2022/11 COM DESONERAGAO 02/2023

CAGEPA 2020/12 04/2021

COPASA 2023/01 - Base Centro 02/2023

EMBASA 2022.2 COM DESONERAGAO 11/2022

ORSE 2022/11 02/2023

SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAGAO 03/2017

SINAPI 2023/01 COM DESONERAGAO 02/2023

Horista = 84,05%
Mensalista = 46,32%

A+B+C+D

Pagina: 2
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—— Pontos — Agua
Quant.| Und. Dimensdo Descrigdo
1 pc 0.5x0.5x2m BOMBA
2 pc - C45 DN 75
1 pc 0.5x0.5%x1.2m CURVA 11®* DN75
1 pc 0.5x0.5x5.17m CURVA 11®* DN75
1 pc 0.5%x0.5x9.01m CURVA 11° DN75
1 pc 0.5x0.5x9.63m CURVA 11* DN75
1 pc 0.5x0.5%x2.47m CURVA 11®* DN75
1 pc 0.5x0.5x2.82m CURVA 11®* DN75
1 pc 0.5%x0.5x3.42m CURVA 11° DN75 Carinbes:
1 pc 0.5x0.5x3.74m CURVA 11* DN75
1 pc [0.5x0.5x26.54m CURVA 11®* DN75
1 pc |0.5x0.5x28.42m CURVA 11®* DN75
1 pc |0.5x0.5x10.66m CURVA 22° DN50O
1 pc 0.5x0.5x1.2m CURVA 22°* DN75
1 pc 0.5x0.5x1.41m CURVA 22° DN75
1 pc 0.5%x0.5%x1.53m CURVA 22° DN75
1 pc 0.5x0.5%x1.75m CURVA 22° DN75
1 pc 0.5x0.5x1.95m CURVA 45°® DN75
1 pc 0.5x0.5%x7.8m CURVA 90® DN75
1 pe 0.5x0.5x2.8m | Ponto de Agua
1 pc | 0.5x0.5x1.63m | Ponto de Agua
6| pc 0.5x0.5x2.5m | Ponto de Agua
1 pc | 0.5x0.5x1.89m | Ponto de Agua
1 pe 0.5x0.5x1.8m | Ponto de Agua
1 pec | 0.5x0.5x1.55m | Ponto de Agua
1 pc 0.5x0.5x1.7m | Ponto de Agua
14| pc 0.5x0.5x2m | Ponto de Agua
D‘é’ 1 pc | 0.5x0.5x1.45m | Ponto de Agua
<& LE( E N DA 1 pc 0.5%0.5%x1.92m Ponto de Agua
Q 1  pc | 0.5x0.5x1.54m | Ponto de Agua
5| pc 0.5x0.5x1.2m | Ponto de Agua
1 pc 0.5%x0.5x7.79m RG DN75 — DESCARGA
1 pc [0.5x0.5x12.14m RG DN75 — DESCARGA
1 pc |0.5x0.5x24.62m RG DN75 — DESCARGA Rua Raimundo Bandeira. 1oAnd 3
ua Raimunao bandeira, 10Andar — no
REDE PROJ ETADA REDE EXlSTENTE 1| pc |0.5x0.5x28.02m | RG DN75 — DESCARGA Sdenqenha ria Centro, Sdo Jodio do Rlo do Peixe, PB CEP:58910—-000
1| pc |0.5x0.5x35.41m | RG DN75 — MANOBRA PROJETOS L5 TRUTURALS - CONSULTORIA - GERENCIAMENTO Cel(83)99629.0110
1 pc [0.5x0.5x14.99m VENTOSA DN 75 . . - sdengenharia2011@hotmail.com
1  pc |0.5x0.5x28.43m | VENTOSA DN 75 Engeiﬁ’e’}??&vﬁérﬁ'°CEeEZ‘E’}%e§5§g”3'§8_6 sez_br@yahoo.com.br
DNSO 1 pc 0.5x0.5x7.64m VENTOSA DN75

0l

DN 100 —— Tubo PVC 15 JEI PBA 6M —— ADUTOF\)A

Quant.| Und. Dimensdo Descrigdo

850.2|Barra 75mm | Tubo PVC 15 JEI PBA 6M D | STR |TO CAN/A\D/A\

eno..  DISTRITO CANADA

DN75-PLANO APLICACAO

PROP.: RESP.TECNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL [ UIRAUNA FRANCISCO SERGIO F DIN
CPF.: CREA: 1605563986

AREA DO TERRENO: AREA DE CONSTRUGAO:

Frefetet  ABASTECIMENTO AGUA
ADUTORA—GERAL

DATA: ESCALA: DESENHO:

AGO 2017 1:2000

REVISOES

SDENGENHARIA2011

PRANCHA:
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ACO | POS BIT QUANT| COMPRIMENTO
(mm) UNIT | TOTAL
(ecm) (cm)
PAR.3
50A 1 20 8 363 2904
50A 2 8 13 319 4147
S50A 3 8 13 419 5447
50A 4 8 42 91 3822
50A 5 10 29 174 5046
S50A 6 10 58 262 15196
50A 7 10 29 95 2755
PAR.4
50A 1 20 8 363 2904
50A 2 8 13 319 4147
S50A 3 8 13 419 5447
50A 4 8 42 91 3822
50A 5 10 29 174 5046
S50A 6 10 58 262 15196
50A 7 10 29 95 2755
RESUMO ACO CA 50-60
ACO BIT COMPR PESO
(mm) (m) (kg)
50A 8 268 106
50A 10 460 284
50A 20 58 143
Peso Totdl 50A = 533 kg
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Lei n°® 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba

No

Péagina 1/2

Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART CREA_ PB ART OBRA / SERVICO

PB20230516093

SUBSTITUIGAO a

PB20230514246
1. Responsavel Técnico
JOSE ERISVALDO DE SOUZA PEREIRA JUNIOR
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1618758004

Registro: 11123422019PB

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAIUNA CPF/CNPJ: 08.924.078/0001-04
RUA MAJOR JOSE FERNANDES NO°: 146

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: UIRAUNA UF: PB CEP: 58915000

Contrato: 24/2023 Celebrado em: 24/02/2023

Valor: R$ 1.889.443,86 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdo Institucional: Org&o Publico

3. Dados da Obra/Servico

RUA MAJOR JOSE FERNANDES NO°: 146

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: UIRAUNA UF: PB CEP: 58915000

Data de Inicio: 27/02/2023 Previsdo de término: 28/02/2024 Coordenadas Geogréficas: 0, 0

Finalidade: Cadigo: N&o Especificado

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAIUNA CPF/CNPJ: 08.924.078/0001-04

4. Atividade Técnica

4 - CONSULTORIA Quantidade Unidade
38 - ORCAMENTO > OBRAS E SERVICOS - CONSTRUQAO CIVIL > SANEAMENTO > #1607 - 5.111,00 m
ADUTORA
38 - ORCAMENTO > OBRAS E SERVIGCOS - CONSTRUGAO CIVIL > OBRAS HIDRAULICAS E 1,00 un
RECURSOS HIDRICOS > #1412 - ESTAQAO TRATAMENTO DE AGUA
38 - ORCAMENTO > OBRAS E SERVICOS - CONSTRU(;AO CIVIL > SANEAMENTO > #1626 - 1,00 un
TANQUE OU RESERVATORIO EM CONCRETO
38 - ORCAMENTO > OBRAS E SERVICOS - CONSTRUQAO CIVIL > OBRAS HIDRAULICAS E 1,00 un
RECURSOS HIDRICOS > #1411 - ESTA(;AO ELEVATORIA
38 - ORCAMENTO > OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > SANEAMENTO > #1605 - 1.991,87 m
REDE DE AGUA
38 - ORCAMENTO > OBRAS E SERVICOS - CONSTRU(;AO CIVIL > EDIFICAQOES > #1007 - 102,00 m

LIGACAO DE AGUA

Apos a conclusédo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observacoes

CONSTRUGAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES CANADA E EXU NA CIDADE DE UIRAUNA-PB

6. Declaragdes

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacéo especifica e no decreto n.

5296/2004.

- Clausula Compromissoéria: Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretacéo ou execugao, sera resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediagéo e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PB,

nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE Jose Erisvaldo de 5. P, Jinior
Engenheiro Civil
8. Assinaturas CREA-PB 1618758004
Declaro serem verdadeiras as informacdes acima JOSE ERISVALDO DE SOUZA PEREIRA JUNIOR - CPF: 037.561.774-40
: de de
Local data PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAIUNA - CNPJ: 08.924.078/0001-04

9. Informagdes

* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentagéo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

10. Valor

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: c5ZxD
Impresso em: 06/03/2023 as 12:19:22 por: , ip: 200.25.37.76

sic.creapb.org.br creapb@creapb.org.br - C R
Tel: (83) 3533 2525 Fax:

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia da Paraiba
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Anotacido de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA PB N° P32023/'051609%

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba

SUBSTITUIGAO a
PB20230514246

Esta ART € isenta de taxa Registrada em: 06/03/2023

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: c5ZxD
Impresso em: 06/03/2023 as 12:19:22 por: , ip: 200.25.37.76

sic.creapb.org.br creapb@creapb.org.br -
Tel: (83) 3533 2525 Fax: 9555@” E"Be"”a"a

e Agronomia da Paraiba



	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1
	CAPTAÇÃO


	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Modelo

	Sheets and Views
	Modelo

	Sheets and Views
	Modelo


